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UBICACION DE LA LOCALIDAD EN LA PROVINCIA

La localidad de Colonia Avellaneda se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 12 aproximadamente a
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD
DE
COLONIA AVELLANEDA

Proyecto

“PERFORACIONES de POZOS
de
AGUA POTABLE”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ciudad de COLONIA AVELLANEDA se encuentra al Este de la Provincia, a la vera de la Ruta
Nacional N° 12, a 10 Km. de la ciudad de Parana cabecera del Departamento homénimo y Capital de la
Provincia de Entre Rios.

Su edificacion se distribuye en manzanas delineadas, la poblacion cuenta con un servicio de provision y
distribucién de agua potable mixto e interconectado, a cargo del Municipio y de la Cooperativa de Agua
Potable Lda.

De acuerdo con los datos cuantitativos obtenidos a través del Censo Nacional de Poblacion hogares y
viviendas 2010 la Ciudad de Colonia Avellaneda cuenta con una poblacion total de 7.500 habitantes,
aunque en la actualidad se estima que se ha triplicado no solo por la construccion de viviendas individuales
sino también de planes de viviendas sociales.

E N éHSﬂ Obras Publicas
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Con la formulacion del presente proyecto se beneficia a la totalidad de 1a poblacion de Colonia Avellaneda,
garantizando una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Caracteristicas del Proyecto

El presente Proyecto tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE DOS PERFORACIONES POZOS DE
AGUA POTABLE”, con el fin de garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de la poblacion de
Colonia Avellaneda

El Presupuesto Oficial a Junio del 2023, asciende a la suma de PESOS CIENTO SEIS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 59/100 ($
106.623.354,59) y el plazo de ejecucion se fijo en ciento veinte (120) dias corridos.

La contratacion se realizara por AJUSTE ALZADO, se anticipara el 30% del monto del contrato y no se
certificara acopio.

Ministerio de
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El proyecto que se ha elaborado abarca lo siguiente:
o Ejecucion de un pozo semisurgente de aproximadamente 110 metros con 15 metros de filtros de ranura

continua, con su correspondiente equipo de bombeo.

o Provision y colocacion cafio ciego PVC ¢ 200 mm GEO mecénico.

o Provision y colocacion un tanque con cuba de PRFV de 100 m® de capacidad con torre metalica de
10 metros de altura en POZO N° 2 o Construccion de casilla de comando y control

en cada uno de los pozos o Provision y colocacion caiieria impulsion PVC ¢ 110 mm

en cada uno de los pozos

La perforacion 1 se ubicara en calle Gral. Fco. Ramirez y la Perforacion 2 en calle Los Lirios esquina Las
Azaleas, ésta ultima sera con tanque de reserva.

UBICACION PERFORACION N° 1

UBICACION PERFORACION N° 2 — INCLUYE TANQUE DE RESERVA

E N OH S ﬂ Ministerio de
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CALCULO HIDRAULICO

Para el calculo de ambos pozos se considera un area de proyecto, densidad habitacional y
cantidad de viviendas iguales.

La perforacion N° 1 se conectara a tanque existente de la Cooperativa de Agua potable
ubicado en calle Francisco Ramirez esquina Reinaldo Ross mientras que para la
perforacion N° 2 se calcula y solicita un tanque de reserva.

Descripcion: La poblacion a servir se calculd a partir de los siguientes datos
Area de proyecto: 43Ha

Densidad habitacional futura: 35 hab/Ha

Poblacion futura del area de proyecto: 1.505 habitantes.

La densidad de poblacion futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y densificacion estimadas, y
de acuerdo a lo indicado por el area de planeamiento del municipio.

Como se indico anteriormente el servicio en el area es prestado por la Municipalidad de Colonia Avellaneda y la
Cooperativa de Agua Potable.

El suministro sera reforzado por medio de dos captaciones subterranea una de ellas con perforacion y tanque de
reserva.

Se realizara la conexion a 280 viviendas habitadas actualmente.

CALCULO DE DOTACION Y VERIFICACIONES

Para el abastecimiento de agua potable, es fundamental conocer la cantidad de agua a suministrar necesario para
poder disenar la capacidad de la obra de toma, planta de tratamiento, tanque elevado y la red de distribucion.

Esta cantidad de suministrar, la fijan dos elementos: agua a DOTACION y POBLACION

Definiciones y Aspectos Generales

La dotacion es la cantidad media de agua que se suministra por habitante y por dia, expresada generalmente en
litros, en ella estan involucrados los consumos para uso doméstico, industrial, municipal, pérdidas, etc.

El valor de la dotacion no es una cantidad fija, debe ser determinado en cada sistema. A su vez muchos son los
factores que afectan el consumo de agua a las comunidades, unos de orden general y otros especificos, es decir
relacionados con el propio abastecimiento del agua.

El conocimiento cabal de esta informacion es de gran importancia en el disefio para el logro de las estructuras
funcionales, dentro de lapsos aconsejables.

Mediante investigaciones realizadas, se ha llegado a aproximaciones que hacen cada vez mas precisas las
estimaciones sobre consumos de agua.

La poblacion media servida se puede estimar con la siguiente expresion:

PSn = UCAn * dV

Ministerio de
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Psn =280 viv * 3,5hab = 980 habitantes
VIV

Donde:

UCAn = promedio de unidades de consumo de agua potable (UCAn) en servicio, correspondientes a usuarios
domésticos, para cada periodo de 12 meses.

dv = promedio de habitantes por vivienda.
Se adopta como poblacion inicial a servir 980 habitantes

FACTORES GENERALES QUE AFECTAN EL CONSUMO
- Tipo de comunidad: residenciales, comerciales, industriales y recreacionales
- Consumo doméstico: bafio, aseo personal, cocina, limpieza, riego de jardin, lavado de auto - Comercial o

industrial

- Consumo publico: riego de zonas verdes, parques y jardines publicos, asi como a la limpieza de calles.

- Consumo por pérdida en la red: juntas en mal estado, valvulas y conexiones defectuosas.

- Consumo por incendio: abastecimiento de agua para combatir incendio.

- Tamaiio de la ciudad: distintos métodos de estudios o formulas (tendencias de crecimiento) - Clima: frio, calido,

templado.

- Habitos higiénicos: sanitariamente educada el consumo sera mayor higiene.

- Evacuacion de los liquidos residuales: pozos negros, o conexion a red

Considerando el area del proyecto y la densidad habitacional futura, obtenemos la poblacion futura: Pob.

Sfutura (20 afios) = 1.505 habitantes

Dotacion

La dotacion es la cantidad media de agua utilizada diariamente por un habitante, expresada generalmente en
litros, en ella se involucran los consumos para uso residencial, no residencial (piletas, grandes usuarios), pérdidas,
de uso municipal, etc.

Es importante, para fijar la dotacion, tener en cuenta ciertos factores que influyen directamente en su valor ya
que no es una cantidad fija, sino que debe ser determinada para cada sistema.

Factores Genéricos:

- Tamaifio de la ciudad: en las grandes ciudades donde hay un estrato social importante, existe un gran consumo
ya que recurren al uso de agua para diversos fines, siendo menor el consumo en localidades pequenas, pues sus
habitantes limitan su uso para atender necesidades de uso doméstico.

- Caracteristicas de la ciudad: el consumo per capita sera diferente si se trata de ciudades industriales,
comerciales, balnearios, etc.

Ministerio de
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- Clima: el clima influye en el consumo de agua, elevandolo en aquellas comunidades situadas en regiones
torridas y secas, y reduciendo su valor en las regiones templadas o frias.

- Habitos Higiénicos: es evidente que en una poblacion sanitariamente educada el consumo sera mayor, ya que
el agua es un elemento fundamental para la higiene individual.

- Evacuacion de los liquidos residenciales: en las ciudades que disponen de redes cloacales, a través de las cuales
los materiales de desecho son facilmente eliminables, el consumo de agua sera mayor que en las ciudades que

no disponen de la misma.
Factores Especificos:

- Modalidad del abastecimiento: en comunidades servidas por un sistema ptiblico de abastecimiento el consumo
de agua es mayor que en aquellas donde se cuenta con un sistema rudimentario.

- Calidad del agua: el agua potable tiene un mayor consumo que otra turbia, con olor o sabor desagradable.

- Presion en la red: la presion en la red afecta el consumo a través de los derroches y las pérdidas, puesto que, al
aumentar la presion en la cafieria, las pérdidas en las juntas aumentan y también crecen los derroches, ya que
es mayor el volumen de agua que sale en un tiempo determinado por un grifo abierto o un artefacto defectuoso.

- Control de consumo: cuando el uso del agua es medido, el consumo disminuye, pues el usuario pagara una
tarifa acorde al gasto realizado, se cuidara entonces de hacer derroches ya sea por desperdicio del agua en su
uso o en roturas de sus instalaciones domiciliarias.

Consumo y Caudales

Agua potable/Consumo Humano: Agua apta para consumo humano, que cumple con el Codigo Alimentario
Argentino (CAA), y su uso basico seria para utilizarla para beber y cocinar.

Agua corriente/Uso General: Agua no apta para consumo humano, para usos generales en el hogar. Por lo tanto,
se definidé como valores para las dotaciones: 200 Its/hab/dia.

Consumos No Residenciales (% CNR)

Como no se dispone de los datos necesarios para el calculo del consumo no residencial, se considera que el
mismo sera igual al 15 % del consumo residencial.

Agua No Contabilizada (% ANC)

Para la nueva red, las especificaciones de construccion exigiran que se tomen los recaudos necesarios para
minimizar las pérdidas. De acuerdo con la normativa del ENOHSA, una meta razonable para el agua no
contabilizada es del orden del 20% de la dotacion media aparente de produccion. Esta meta se mantendra a lo
largo del periodo de disefio si se implementan acciones comerciales para la deteccion de clandestinos y acciones
para la reduccion de fugas.

Caudales de disefio

Caudal Medio Diario:
(Poblacion x Dotacidn) + (%CNR)
Qc [lts/seg] = 86400
1 - %ANC

Ministerio de
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1.505 hap x 200lts dia_+ ?,15 1.505 hab x 200lts dia / ]
hab hab

Qc [lts/seg] = 86400
1-0,20

Caudal
Qc [Its/seg] = 5,14 Its/seg

Maximo Diario: (para disefio tanque almacenamiento) QD

[Its/seg) = 0o x Qc

QD [lts/seg) = 0000 x 5,14 lts/seg

QD [lts/seg) = OOOOOIts/seg

Caudal Maximo Horario: (para disefio de red)

QE [lts/seg) = 0o x Qc

QE [lts/seg) = 0000 x 7,19 lts/seg

QE [Its/seg) = OOOO0OOlts/seg

Se adoptaran los coeficientes recomendados por la normativa del ENOHSA, para poblaciones entre 3.000 y
15.000 habitantes, cuando no existan registros de consumo de agua potable o de caudales de efluentes cloacales
suficientes como para realizar una estimacion de los mismos.

Poblacion servida Og Og O Op Op O
500 h <Ps <3.000 h 1,40 1,90 2,66 0,60 0,50 0,30
3.000 h <Ps<15.000 h 1,40 1,70 2,38 0,70 0,50 0,35
15.000 h <Ps 1,30 1,50 1,95 0,70 0,50 0,42

Ministerio de
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1 = 1,40 (Coeficiente maximo diario) 01 = 0,700 (Coeficiente minimo diario)
02 = 1,70 (Coeficiente maximo horario) 02 = 0,50 (Coeficiente minimo horario)
O=238 O=0,35
Caudal Nomenclatura
Maximo Horario QE
Maximo Diario QD
Medio Diario QC
Minimo Diario QB
Minimo Horario QA
CAPACIDAD DEL TANQUE

La capacidad del tanque esta en funcion del gasto maximo diario y la ley de demandas de la localidad,
calculandose ya sea por métodos analiticos o graficos. El coeficiente de regulacion, esta en funcion del tiempo
(ntimero de horas por dia) de alimentacion de las fuentes de abastecimiento al tanque requiriéndose almacenar el
agua en las horas de baja demanda, para distribuirla en las de alta demanda.

La capacidad de regulacion varia si se cambia el horario de alimentacion (o bombeo), aun cuando permanezca
constante el nimero de horas de alimentacion. Si se bombeara 20 horas de las 0 a las 20 horas el coeficiente de
regulacion resulta de 12.57, diferente al valor de 8.97 obtenido para 20 horas con horario de las 4 a las 24 Horas.
Cuando se modifique el horario de bombeo a un periodo menor de 24 h/ dia, se debe cambiar el gasto de disefio
de la fuente de abastecimiento y conduccion, incrementandolo proporcionalmente a la reduccion del tiempo de
bombeo; el gasto de disefio se obtiene con la expresion:

Qd = 24QD
tb
24hs x 7,19 lts/seg
Qd = dia
18hs/dia

Qd = 9,59 Its/seg

Qd = Gasto de disefio en I/s

QD = Gasto maximo diario en /s

Tb = Tiempo de bombeo en horas/ dia

Para cualquier alternativa de reduccion del tiempo de bombeo, se debe considerar que habra un incremento en
los costos de la infraestructura de la conduccion y Fuente de abastecimiento, y esta Gltima debera satisfacer el
incremento de caudal. Entonces, la capacidad del tanque de regulacion se determina con la siguiente ecuacion:

C=RxQR
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Donde:

C = Capacidad del tanque, en m3 R
= Coeficiente de regulacion.

QD = Gasto maximo diario, en 1/s.

Tabla 3.18 Coeficiente de regulacién para suministro de 18 horas (delas 6 a las 23 horas)

1 0.00% 60.60% -60.60% -60.60%
2 0.00% 6160 % -6160% -122.20%
3 0.00% 6330% -63.30% -185.50%
4 0.00 % 63.70% -63.70% -249.20%
3 000% 6510% -65.10% 31430 %
3 133339% 8280% 5053% -26377 9%
v 13333% 83B0% 39.53% 133424 %
B8 13333 % 11990% 13433% -21081%
9 13333 % 13070% 263% -208.18%
10 13333 % 13720% -387% -212.05%
11 13333% 13430% 097 % -213.02%
12 13333% 13290% 043% 21258 %

13 13333% 128.80% 453% -208.06 %
14 13333 % 12660 % 673% -20133%
15 13333% 12160% 1173% 185.60%
16 13333 % 12010% 1323 % -17637 %
17 13333% 119609 1373% “162.64 %
18 13333 % 11510% 1823% -144.41%
19 13333 % 11210% 21.323% -123.18%

20 13333 % 105.60 % 2773% 85459

21 13333 % 9010% 4373% 5223%

12 13333% 7840% 5453% 271%

23 13333 % 7100% 6233 % 65.04 %"
14 13333 % 6510% -6510% -0.06 %=

De los valores de la columna de diferencias acumuladas, se deduce el maximo porcentaje excedente y el maximo
porcentaje faltante, por lo que:

R = 3,6 Max. Excedente — Max. Faltante
100

R = es el coeficiente de regulacion
Maéx. % Excedente = es el valor maximo positivo de las diferencias acumuladas
Maéx. % Faltante = es el valor maximo negativo de las diferencias acumuladas

R =3.6x 65.04% — (-314.30%)
100

R=13,66

Por lo tanto, la capacidad del tanque de almacenamiento sera:

C= 13,66 x 7,19 m* =98,19 m’

Por calculo el volumen del tanque de almacenamiento es de 98,19 Its, Se adopta un tanque de 100.000 litros.

VELOCIDADES MAXIMA Y MINIMA:
Las velocidades permisibles del liquido en un conducto estdn gobernadas por las caracteristicas del material del
conducto y la magnitud de los fenomenos transitorios. Existen limites tanto inferiores como superiores. La
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velocidad minima de escurrimiento se fija, para evitar la precipitacion de particulas que arrastre el agua. La
velocidad maxima sera aquella con la cual no debera ocasionarse erosion en las paredes de las tuberias. En la
tabla 2.4 se presentan valores de estas velocidades para diferentes materiales de tuberia

Tabla 2.4. Velocidades maxima y minima permisibles en tuberias

: VELOCIDAD (m/s)
MATERIAL DE LA TUBERIA MAXIMA MINIVA

Concreto simple hasta 45 cm de didmetro 3.00 030
Concreto reforzado de 60 cm de diametro o 350 0.30
mayores ¥ 5
Concreto presforzado 350 030
Acero con revestimiento 5.00 0.30
Acero sin revesiimienio 5.00 0.30
Acero galvanizado 500 030
Asbesto cemento 500 030
Fiemo fundido 500 0.30
Hiermro ductil 500 0.30
Poiietileno de aita densidad 5.00 0.30
PVC (policioruro de vinilo) 5.00 0.30

CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA

V=0Qd
A
V =0,00959m?/seg_= 0,31 m/seg
((0,200m)? * 0I/4)

Re =000V* D
oo
Re = 1000* 0,31*0,20
0,00100
Re = 6,10 * 10 +4

Con la velocidad obtenemos el numero de Reinold Re y K/d y el diametro es dato, asi que podemos obtener la
rugosidad relativa y con estos dos datos, entrando al diagrama universal de Moody obtenemos el Coeficiente de
friccion para cualquier tipo y tamafio de tubo. Ese valor de Friccion nos da un resultado de F=0.024

Hp = Z hpfriccion + z hpiocates

El escurrimiento turbulento una parte de la energia de la corriente se pierde en la capa limite y el resto por la
influencia de las asperezas de la pared solida.
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_ gLijv? 2
hfij=f D 29 hpiocar = k@

H bom = Ht + y{z Kentrada + K VE + K codo + K vR + Ksatida + fL} 1
2g D

vy % L
H bomba = Ht + i[kentrada + kpridar *3 + kvr *2 + kv * 3 + ksaliga + fD_l i 1]
1

H bom = 120m + ( 0.3 1m/seg) E),zs +0.,19 + 0,40%2 + 0,50 + 0,02 + 0,024 * 120m +1]
2 * 9,8 m/seg 0,20m

Hbom=121m

Potenciaen HP = 0 * Qd * H
O*76

Potencia en HP =1 * 9.58lts/seg * 121m
0,75 * 75

Potencia en HP = 20,50 HP

Comercialmente se adopta una bomba de 25 HP y 20m’/h

Situacion actual

Como se detalla en el punto Estado del Servicio, el mismo es de prestacion mixta (Municipalidad —
Cooperativa de Agua Potable Colonia Avellaneda) segiin la descripcion siguiente:

DENOMINACION |[POTENCIA de BOMBA CAUDAL PRESTADOR
Perforacion 1 20 HP | 30M*/H 0.S.M.

Perforacion 2 25 HP | 35M°*/H 0.S.M.

Perforacion 3 30 HP | 30M*/H 0.S.M.

Perforacion 4 20 HP | 33M3/H 0.S.M.

Perforacion 5 10 HP | 13M*/H Coop. de Agua Potable

Perforacion 6 20 HP | 33M3/H Coop. de Agua Potable

Perforaciéon 7 20 HP |33M*/H Cooi. de Airua Potable

Las perforaciones solicitadas en el presente proyecto aportaran 20 m*/h cada una lo que haria un total de 252m*/h.
Se estima que la Ciudad de Colonia Avellaneda cuenta con 5.000 viviendas aproximadamente (93 % de hogares
con agua de red publica) y una densidad habitacional de 60 hab/Ha en un area urbana de poco mas de 351Ha.
Segun el estudio realizado la poblacion media servida es:
PSn = 21.060 habitantes

Caudal Medio Diario:

tNOHSH
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Qc [Its/seg] = 70,08 Its/seg
Caudal Maximo Diario:

QD [lts/seg) = 91,10 Its/seg

Caudal Maximo Horario:
QE [Its/seg) = 136,65 lts/seg

Segtin los coeficientes recomendados por la normativa del ENOHSA para poblaciones de mas de 15.000

habitantes:

O1= 1,30 (Coeficiente maximo diario) O1= 0,700 (Coeficiente minimo diario)
O2= 1,50 (Coeficiente maximo horario) O2= 0,50 (Coeficiente minimo horario)
O=1,95 O=o0,42

Gasto de diseiio:

Qd =121,47 Its/seg

En resumen

CAUDAL NECESARIO 252,28 M¥H
CAUDAL ACTUAL 212,00 M¥H

CAUDAL APORTADO POR LAS NUEVAS 40,00 M*H

PERFORACIONES

CAUDAL TOTAL 252,00 M¥H

Ministerio de
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ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE

ARTICULO 12° - GARANTIAS

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE
COSTOS DE ENTRE RIOS

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO

ARTICULO 17° - ANTICIPOS

CAPITULO IIl — DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 19° - ADJUDICACION

ARTICULO 20° - CONTRATO

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 23°- ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
CAPITULO IV — EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FiN

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA

ARTICULO 27°- CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE
CONTRATISTA

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS
FISCALES Y/O PREVISIONALES

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO
ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA

ARTICULO 35° - PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS
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ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE
ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA — JUSTIFICACION
AMPLIACION DE PLAZO

ARTICULO 45° - MULTAS

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO

ARTICULO 50° - CESION DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y
DEUDAS

CAPITULO V — ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE
OBRA O PROVISION CONTRATADA

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O
DISMINUCIONES EN LOS ITEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CAPITULO

VI — DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VIl — DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

CAPITULO VIl — DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67° - RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVA Y METODOLOGIA
CAPITULO X — PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO

Argentina



24

OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1°- OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que
deba realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al régimen del
Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y
su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y demas
normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las Licitaciones,
Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi
también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y
Complementario de

Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos
incluidos en los legajos, completaran la documentacion necesaria para la interpretacion del contenido
total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacion
de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda
entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a
licitacion del Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: EI Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de
ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: EIl Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del
momento en que éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE, ORGANISMO

EJECUTOR:

Organismo técnico a quien delega la funcion de Direcciéon de la Obra, tiene a su cargo el control y
vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacion y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la Direccién de
la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia
de la Obra Publica.
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REPRESENTANTE TECNICO: Elrepresentante del Contratista, encargado de la conduccion técnica,
debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacién haya sido determinada por el
Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente. -

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en formular
ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

CAPiTULQ Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE
OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién de Obras
Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo Il de la
Ley de Obras Publicas N° 635I: a) Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera
de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por
administracion delegada; 5) por combinacion de estos sistemas entre si; 6) por otros sistemas que
como excepcion se pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS
PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se
encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de
Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial,
segun el tipo de Licitacién de obra o provisiones.

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacion de la documentacion de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de
Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacién, siendo por cuenta del oferente la
responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administracion,
o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecidos para el Acto de
Apertura, aun cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En
ninguin caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al proponente, el
paquete cerrado, sélo ostentara la individualizacion de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°® 1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacién
Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la
denominacion de la obra, fecha de la licitacién, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o
Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el que conste el nUmero de sobre de que se trata.
Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y dos copias, debidamente
foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa,
quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores "proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta
de documentacién, tanto en el original como en las copias. -
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Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion que se detalla
a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacién mediante recibo extendido por la
Administracién. En caso de que el oferente esté constituido por Unién Transitoria de Empresas —
U.T.E., la constancia de adquisicidon del legajo debera estar extendida a nombre de dicha union; en
caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitucion de U.T.E. para la obra, sera valido el
recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.

b) El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o Constancia de haber
iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacién anual, el que debera ser
expedido en su nombre y representacion por la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segun Decreto N° 112/97
de1 M.E.H.O.y S.P.

c) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%)
del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 0 en la Tesoreria General
dela

Provincia.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacién en bolsa a
favor del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucién unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de la
Provincia de Entre Rios, |.A.P.S.E.R..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administracién
Publica

Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de
Entre Rios en los dos (2) ultimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los
documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre anterior a
la Licitacion. En caso de no haber trabajado presentara una declaracion jurada de no haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma
oferente y en el caso de Union Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi
como de los documentos de su formacioén y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria
frente a la Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la
situacion. Constancias de inscripcion ante los Organismos Previsionales, la Direccion General
Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Niumeros de inscripcion del Proponente
en: Direccion General Impositiva - Clave Unica de Identificacién Tributaria (CUIT), caracter de la
inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccidén General de Rentas de Entre Rios - Impuesto
a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado
Fiscal para contratar con la administracion.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas
respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por
el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las
Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Econdmicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas e informe de Sindicatura o
Comision fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigiiedad mayor a tres (3) meses,
a la fecha de la presentacién de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados Contables,
especialmente confeccionados con una antigiedad no superior a los tres (3) meses, debidamente
auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revision Limitada aplicables para periodos
intermedios. En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran
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declaraciones patrimoniales de los ultimos tres (3) anos calendarios, certificadas por un Contador
Publico cuya firma debera estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo.

g) La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion que le pudiera corresponder. Asimismo, debera constituir domicilio en la Ciudad de
Parana, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion en obras realizadas en la provincia especialmente en los ultimos quince (15) anos.

i) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculaciéon en el Colegio de Profesionales
respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al
Decreto N° 5908/98.

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y ejecucion

del contrato, en la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las
estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance
de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucién de las obras, debiendo como
minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad
del cien por cien (100%) del equipo minimo exigido.

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracion relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por
los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptaciéon del
Proponente. Declaracién jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

p) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

r) Valores de contratos de obra en ejecucién y su grado de avance.

s) Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en

este Articulo deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U
OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”.

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo indicado
en forma individual, deberan presentar Contrato de Compromiso "UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.550 — arts. 377 y sgtes.- con certificacion
de firmas ante Escribano Publico.

Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en unidn transitoria de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar la union transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.

3) El plazo de duracién de dicha uniéon debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.

4) La designacion de un representante de la U.T.E. .-

5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que

deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.
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v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de
la Construccion. w) Asi también deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o autoridad
de contralor:

- constancia de inscripcién como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del Codigo de
Comercio.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el
Registro de Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las

disposiciones previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano

Publico en un solo acto y a continuacion de la ultima hoja de la documentacion. z) Sobre N° 2.

aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por
Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econdmica o en sus variantes
si existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, sera causal de rechazo de la propuesta
presentada.

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econdémica - debe contener el original y dos (2)
copias de la documentacion que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econdémica, discriminada por
item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con
indicacion de los precios unitarios en numeros y letras, correspondientes a la cotizacién. En caso de
discrepancia entre el original y el duplicado, se tendra por valido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcién de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar
en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberan estar firmados por el
proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan
de Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el
Pliego Complementario de Condiciones. -

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes", los mismos
deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original
y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones
que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios - Plan de Trabajos
- Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omisién de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de capacidad
de contrataciéon anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2
seran causales de rechazo automatico de la presentacion e impedira en su caso, la apertura
del Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - por la autoridad que presida el acto.-
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La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de
Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido
impugnacion del acto, si la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término
desde que se intimé al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables. -
Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada, sera rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica que
el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras
y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en
los documentos que integren el legajo de la Licitacion, no pudiendo el proponente, alegar
posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los
mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento
de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la
licitacién, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia,
régimen de cursos de agua, caracteristicas topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la
obra y la situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los
trabajos; como asimismo las condiciones de provisidon de agua; energia eléctrica, obras sanitarias,
disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos
e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al
proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra
en cuenta el sistema adoptado para la contratacién, ya sea por unidad de medida o por ajuste
alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban
abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a las
condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8° - ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION:
Todo interesado en concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10)
dias habiles antes de la fecha de apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacion,
el que sera entregado por el precio que se fije en el Pliego Complementario de Condiciones,
extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio y
numero telefénico.-

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas
que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacion
de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitacion,
excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer a
todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada
oferente al retirar la documentacion por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.
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Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del
legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura, notificandolas al domicilio
registrado.-

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia habil
administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitacion, dandose por conocidas y
aceptadas las aclaraciones expedidas, aun cuando no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el interesado debera
constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas las
comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana - Provincia
de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la
aceptacion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo Comitente y
debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres ejemplares de
un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribira en numeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada
item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su
propuesta, el que servira de base de comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente
salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en
cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio unitario se dara prioridad al escrito
en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada
de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacion
contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar los
trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio
por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones que fueren
autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facultados
para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracién de por lo menos 180 dias posteriores a la
recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de
Condiciones.

Argentina



31

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizacion o se indicara que se efectua por
hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que, a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a
la cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que se
acompanfien, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en
la formulacion y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra
requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacion y especificaciones referentes a las variantes
porcentuales de cotizacién que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningin cambio ni
deformacién en la propuesta.

ARTICULO 11°- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el Articulo
6°, quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacién al oferente para presentar
propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion
de la oferta de este ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los
trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o
fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo original
en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacién que por su naturaleza
impida su mejor concrecion a maquina.

La formulacion de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando
las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que
aseguren su efectiva materializacién.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial,
deberan presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado,
cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones
y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las
variantes deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento,
especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que
lo avale, metodologia de control, formas de medicion, formas de pago enumerando la totalidad de los
trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos debera contar con la
aprobacién del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique una obra de
igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los
proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el
comprobante respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.
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b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefalada en a) sera aumentada al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto adjudicado.

. Cuando la constitucion de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en
la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencién del
N° de la Licitacion y denominacién de la obra para la cual se efectua el depdsito.

Il Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos
o Bonos de la deuda publica con cotizacion en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos
por la Nacién o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio
de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre
su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupdn corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo
comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para
que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la garantia, bajo
apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos
y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracién procedera a retener la cantidad
que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha
notificacion.

M. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de
los recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir los requisitos y
ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los
beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del
Cadigo Civil.

b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,

adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza
al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin
necesidad de previa constitucién en mora, interpelaciéon ni accién previa contra sus
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcidn provisoria de las obras, excepto
en el caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la
recepcion definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas
por el Banco Central de la Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan
concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE
ENTRE RIOS - . A.P.S.E.R., y las pdlizas, ademas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del
Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios,
deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir a la MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion; adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la pdliza, no afectara en ningun caso
los derechos del asegurado frente al asegurador.
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c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en
que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las
garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpretacién ni accion previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar
la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se producira cuando prescriban
las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de
acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE
ENTRE RIOS: Las Empresas que concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que
sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada)
o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de

Capacidad de contratacion anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE

CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS,
conforme exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del
Acto Licitatorio. -

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la presentacién de
un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de
Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de
Contratacién Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de
la obra expresado en afos.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera ser
cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si
transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el
derecho a desestimar la oferta. -

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EIl Oferente esta obligado a presentar junto
con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en
correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes
entre si de acuerdo al resto de la documentacién. En los Pliegos Complementarios de Condiciones
se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir para la presentacién y todo
otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago especifico
tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.
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El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacion de los porcentajes de
unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas
de ejecucion simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de oferta
a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar monto
alguno). Se acompanara ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la
incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra en
cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de
licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracién, formaran parte de la documentacion contractual
y no podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion
inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucién

fundada en aceptacién por parte de la Administracion. No seran justificadas las modificaciones que
tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas
condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las
estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego,
como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar responsabilidades
si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de
cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al
Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer
los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta, el
Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el
que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicara
mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario
de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos métricos y planos. Las modificaciones
de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracion aprobara o requerira las correcciones que fueran
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte
del Contrato. De igual manera el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio
con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segun se especifica
en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al
acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en
exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta
los precios vigentes en las épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento
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del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen
estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacion y
pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a
valores homogéneos, de los valores basicos de certificacion, de modo que los desacopios queden
concluidos al certificarse los items o rubros motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en
fabrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracién por el tiempo
que demande la relacion contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de
seguro de caucién, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en
tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la Administracion, a los precios de plazay a su
simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 -
"Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberan ser redactadas a satisfaccion del Organismo
Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de divisidon y excusion,
debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se
autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una
limitacion de plazo para la utilizacion luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse los
desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia
habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacion,
en presencia del Escribano Publico delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacion, se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reunan los requisitos
necesarios, hecho lo cual se iniciara la apertura de los Sobres N° 2 - propuestas econémicas,
leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres
gue contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose
conjuntamente con la Licitacién.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes
y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del
rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.
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ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto Ley de
Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP,
el Organismo Comitente podra autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar
expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de la Licitacion, no debiendo exceder del
treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto
nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su totalidad
por una garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 12° del
presente Pliego.

CAPITULO Ill - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el
depdsito en concepto de garantia de oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por Treinta
(30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los
datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara
que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras
Publicas, perdera el depdsito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION : La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas
que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendra en cuenta la
incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al momento de calificar las
ofertas presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas
reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEQYSP y Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decisién.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion si se la considera
conveniente. En aquellos casos que dos o0 mas ofertas resulten igualmente convenientes se llamara
a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de
las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que
establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto Reglamentario, aplicando también

las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion Publica. Licitacion
Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada
sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depédsito de garantia en beneficio de
aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente
en los términos previamente citados en el presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccion

Argentina



37

General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos para la aplicacion
de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos
de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar que su propuesta haya
sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacion de las
bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacién sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta,
sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitaciéon y se
realizara en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta
formalidad en el expediente respectivo. La adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente
en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento
que impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la
pérdida del depésito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la
Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos o
Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de
notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%)
del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras dentro de
los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare,
no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia
de la propuesta en beneficio de la Administracién y ademas se comunicara tal hecho al Direccién General de
Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3°: Constancia
de inscripcién en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y
Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el profesional habilitado. -

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion
previa de la ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos
de la documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor niumero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar
por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la venta de
estos, en el llamado a Licitacion y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de
mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito de garantia sera devuelto al
proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segun la disposicion citada y
debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. EI Organismo Comitente procedera de
oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depdsitos dentro de los diez (10) dias corridos
de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacion.
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ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden
modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro
de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteracion o modificacion, debera ampliar la garantia
contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN_DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso
de aparecer

discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecera el criterio
fundado de la concrecion de la obra tal como se infiere del analisis l6gico de su descripcion fisica, los
objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el
siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este
procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primaran segun el orden asignado a
continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4, Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la

Administracién hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas
previstas en el presente Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o
instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9 Planos de detalle.

10. Planos Generales.
11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala
y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los
mismos y se consideran como especificaciones complementarias.

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucion de la
obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos
patentados, la Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente que posee
los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos
patentados.
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El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y en
un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la
Administracion y verificados por la Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad,
reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las
minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas,
aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que,
consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las
minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente
respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta
autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion,
aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento
por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobacion a una modificacién de
este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria, la que debera proponer anticipadamente a la decision y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o el
uso indebido de implementos o sistemas de construccion patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo
que juzgue mas conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencién de la calidad
exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta ultima origine
fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la
Administracién y autorizaciéon por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la
descripcidn del proyecto o documentacion de base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar
la fijaciéon de nuevo precio en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacién dentro de los
Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacion de la
Administracion al Contratista debera realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de
iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos
necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén
incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo, con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese
debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales, puntos
fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran
de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La remocion de
los mismos debera ser comunicada a la Administracién con la debida anticipacién.
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Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notificacion
con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la
firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del
replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano de
obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la
Administracion considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se
efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo
contractual en que debera ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al
contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la normal prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de
la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los danos o
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion con
arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el Contratista o su Representante
Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacion de la obra y
replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de reserva,
sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las
reservas efectuadas en dicha Acta, debera presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos
posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los derechos respectivos y se tendra
por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los trabajos, tal el
contenido del plan de los mismos y de la documentacién contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los trabajos,
se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta
segunda citacion y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le
hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal
motivo, con la certificacion de testigos o autoridades competente; se considerara que el Contratista
ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administracion, declarar
rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a
rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30)
dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacién de la obra, quedando entendido que el plazo
contractual no sufrirda ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que
deberan obligatoriamente llevarse, seran:

1.Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
2.Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
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3.Libro Diario.

4.Libro de Movimiento de Materiales.

5.Libro de Sueldos y Jornales.

6.Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de
iniciacion de la obra, siendo su presentacién un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de
Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos y
jornales, los restantes tendran dos (2) hojas moviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera de
tamano IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar membretados con
"nombre de la obra" y "nombre del contratista”. -

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del
contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El
Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo, siempre que posea titulo habilitante
a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas,
segun se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que
satisfagan al Organismo Comitente por su intervenciéon en obras similares. Asimismo, debera estar
inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado que regule la
matricula de la profesion especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia
especial por el tipo de licitacion de que se trate, sera establecida en el Pliego Complementario de
Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera con
la Inspeccidn y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo
discutir este ultimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico,
sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

La designacién de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobaciéon del Organismo
Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion no implica la
aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerara autorizado para
actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones
correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para suscribir
las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder
correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de precios, y
en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con
presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos
de materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de
materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se
conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus proximidades
durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es
responsable de su conduccion. Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccion y
ésta podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto
mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.
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El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve
debidamente justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con facultades
suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningun
caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la Inspeccion siendo ello facultad
exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al sustituto, en
ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera
formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacion a su
complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego
Complementario de Condiciones.

La Inspeccién de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido
empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un
(1) ano desde la fecha de cesacion de sus servicios.

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE
CONTRATISTA: La supervision de las obras estara a cargo del Comitente, Organismo encargado de
designar el Profesional que cumplira con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista
facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara conocer los nombres de las personas
correspondientes.

La Inspeccién de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los
trabajos “in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista de las
sanciones que la Administracion resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y
los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion no disminuirdn o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y de
omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres, marcas,
patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccién,
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seran imputables al Contratista las multas
correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescision del contrato.

La comunicacién de la Inspeccién al Contratista debera realizarse mediante la emisién de Ordenes
de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, seran consignadas cronolégicamente en el Libro
de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser
firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacién, no siendo
admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacién o discrepancia que el contratista
crea pertinente manifestar, se dejara constancia de reserva en el momento de la firma. En el
perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante
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Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al respecto. Vencido
dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y el Contratista estd obligado a cumplimentarla dentro del plazo
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o
definir detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha
normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas
a aquella, cronoldgicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y
rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los
suyos para aprobacion con una anticipacién minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la
fecha de su utilizacién en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3)
dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se
establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego
Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacion
de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a
reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideracién por parte de la
Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de facilitar
el contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicién actualizadas que deberan
ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente, los pliegos
particulares de condiciones podran requerir otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo,
tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberan
notificarse a la Inspeccioén, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la
supervision y control respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, sera por
cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a la categoria 0 remuneracion que tenga en relacion
al organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS,
FISCALES Y/O

PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales,
impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacién del legajo técnico de
Higiene y Seguridad, Ley N° 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en
adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse
negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas
N° 6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de lo especificado en la 2da.
Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras Publicas

N° 6351.-

Atento a ello la Administracién podra exigir al Contratista en forma previa a la emision de certificados
de obra, la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas
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y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un
plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisién por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la
Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del
contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la Ley
de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se
efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las
multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la
Administracién abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los
depdsitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a
los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la
Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la ndmina del personal que se desempeiie en
la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depdsito de cargas sociales, pagadas,
segun lo prevé la Ley. Dicha némina debera contener:

a)Apellido y nombre del obrero.

b)Documento de identidad.

c)Domicilio.

d)Categoria.

e)Numero de Inscripcién Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcion para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30°: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO -

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18)
afos, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria fijen las
disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el
personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno,
salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberd mantener
permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo N° 56 de la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el unico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que hubiesen
trabajado en la obra sin excepcion alguna.- La Administracion podra abonar por cuenta del Contratista
los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamacién y cuya legalidad resultare
de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del
cien por ciento (100 %)

de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada
deberan ser naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo
personal deberan conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.-
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ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan
indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios -
I.A.P.S.E.R..- los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones,
como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero,
Sustitucion de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicién ineludible la acreditacion por parte del
Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los
seguros, impedira el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante
constancia expedida por el IAPSER, la libore deuda de los premios devenidos a esa fecha
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucién de
las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la
responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcion
definitiva. La administracion se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con
posterioridad a la recepcién provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedara eximido de
dafnos o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la
garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba
realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos,
barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones
en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a las instalaciones que
pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por parte
de la Administracion en concepto de danos y perjuicios producidos por el transito publico de la obra,
siendo el unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones, barreras,
elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras durante
Su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos
apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al tipo de obra y
lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso
fortuito o fuerza mayor. -

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el
abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los
pliegos de especificaciones técnicas o documentacion anexa que complemente los mismos.
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En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de
aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de acuerdo a
los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.
El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan
de trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando sujeto a las
directivas que imparta la Inspeccién. La no observacion o falta de directiva por parte de ésta en
cualquier etapa de la obra no eximira al contratista de su responsabilidad para la ejecucién de
cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los
pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto;
debiendo ser aprobados por la Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de excepcién y mediante
autorizacion escrita, podra disponerse la aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una
opinion favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Administracion. Aquellos casos
que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcién, seran de rechazo inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo o0 muestra determinada, se entendera que
ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean
equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para aquellos
casos en que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacién que sirvan de base comparativa para
el resto del abastecimiento en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacién de la
aceptacién o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en
obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos
gue deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de
las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacién contractual exija la utilizacion de productos o materiales de fabricacion
exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los
mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en folletos
y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto,
a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por
mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego
Complementario de Condiciones, el Contratista quedara obligado a responder por si 0 a través de
terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesién de garantia debera
hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este
caso.

Cuando la propuesta senale mas de una marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista
debera requerir por escrito la eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendra un término de
diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar
detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepcion de respuesta da por
cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario
podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna indole.
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El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la
provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos
N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse
seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista,
quedando incluido el personal necesario y la provision, extraccion, manipuleo, envase, transporte,
laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del personal de
Inspeccién que fuere necesario. La extraccion de muestras sera determinada por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese
previsto los elementos necesarios, la Inspeccidn podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste
tenga derecho a reclamo. El importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones
requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracion podra disponer la realizacién en otro
laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccién todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos
bajo la obligacién del contratista de comunicar con una anticipacion no menor de diez (10) dias
corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o
ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma los
protocolos de ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare
los mismos, seran redactados directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante
debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los parametros
medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacién del material o elemento de
importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente
a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procedera al
rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a
cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocacién, instalacion y
funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la
obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccidon mediante previa notificacién con indicacion del
lugar del depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen.

La Administracion no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material, artefacto o equipo
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicion de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo
lo hiciera practicable.
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ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de
conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra proveer los
materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos figurara expresamente
indicado en los computos métricos y en el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la
documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacién del proyecto que
establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisién se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las
Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que pueda
reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese
momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y
buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporciéon de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en
los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provisiéon y
aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el
descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal
empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso del fondo de reparos. LA
ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del perjuicio, recibiendo
materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacién no menor a la que fijen
los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde
a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la
entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear
materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que
resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisidon no represente una carga extra
contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a éste el derecho de indemnizacion por los
materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier otro perjuicio emergente
si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccién de todo
objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los
items del contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del Contratista,
excepto en aquellos casos en que la Administracién resuelva retenerlos o que los mismos sean
reclamados como propiedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran abonados al Contratista
los gastos incurridos, previa demostracién del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de facil
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acceso para camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia
producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa
demostracion de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones
estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacién adoptada
se ajustara alo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido
por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Administraciéon podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar
durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcidn final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracion a exigir el resarcimiento
por los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccién de partes por vicios descubiertos
ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las
responsabilidades que determine el Cadigo Civil.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada
o mal ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma
de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Silos
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las
sanciones y remision de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el
Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El
Contratista gestionara de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacion para ejecutar trabajos que
cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de
medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia en el libro
Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual validez; donde se dejara constancia del
estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION: Cuando la Administracion determine la ejecucion de trabajos de la obra por otros
contratistas, el Contratista principal quedara eximido de las responsabilidades por el incumplimiento
de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o sucesiva de
los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros
contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccidn, la ubicacién de materiales y enseres como
también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas
para ensamblar con los demas contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.
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Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberan
comunicarlo fehacientemente a la Inspeccién, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro
(24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de
UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios
unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las
especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta
su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una
metodologia distinta); el costo que demande la utilizacion de los materiales que suministre la
Administracion a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y depreciacion de equipos y
materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios;
e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar
la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos
item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: EI CONTRATISTA debera
gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocién de aquellas instalaciones
gue imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

EI CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipacion minima de sesenta
(60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho
periodo debera ser de ciento veinte (120) dias corridos de anticipacion. En ninglin caso podra remover
o trasladar instalacion alguna sin la autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. EI CONTRATISTA
sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza,
escapasen a su visualizacion en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier
caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban preverse.
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ARTICULO’44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA — JUSTIFICACION
AMPLIACION DEL

PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego
Complementario de

Condiciones. -
La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son
imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados. -

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo
la Administracién acordara la prérroga que estime conveniente, tomando como base de comparacioén la
relacién del plazo contractual o volumen de obra contratada. -

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a
los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo
referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacién de sanciones que mas abajo se
detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido
el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora
en la iniciacion o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509 del
Cadigo Civil) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedara obligado
a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna.

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones
que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a solicitar la disminucion
del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al
cobro de intereses y gastos improductivos. La Administracion podra acordar el mantenimiento del
ritmo de ejecucion contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha
causa al contratista. El procedimiento para solicitar la disminucién del ritmo y ampliacion del plazo se
expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prorroga en los plazos contractuales.

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos
parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes
de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios
de condiciones y en la documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras
Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las
condiciones existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision del
contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la
ecuaciéon econémica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser
soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que hubiesen
dejado de ganar con relacién al contrato.
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La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo
acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido
especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran
inventariados previa inspeccién para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o
condiciones indebidas se intimara su reposicién en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden
de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad
de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos
que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectacion de las garantias y fondos de reparo; sin
perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista
dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho
o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo en
caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion respondera por los dafos producidos por destruccidon, pérdida, perjuicios en
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de
actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho
a indemnizacion y/o reparaciones por dafos, el Contratista debera presentar las reclamaciones o
hacer expresa reserva acompafando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo
establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacion de denunciar los dafios aun cuando se trate
de siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho y labrar el Acta
respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro del cual
el recurrente debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacion de los
precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijjado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacion y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera
resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario requerido
segun el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucion dentro de
dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin
derecho a indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u
errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los dafos y perjuicios en condiciones de recibir coberturas
suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten
improductivas debido a paralizacion total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucion de la obra,
por hechos imputables a la Administracion, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la
Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.
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En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administracion dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del
perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece
el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacién total o parcial o la
disminucion del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafos por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en ningun
caso la indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las inversiones
0 gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o
asociacion alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la
subcontratacion de parte de la misma debera obtener previamente la autorizacién por escrito de la
Administracion.

A tal efecto presentara a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas
que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin de recibir el consentimiento
correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Debera acompanarse copia del
contrato respectivo con certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la
ejecucion de la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo,
ni generard a la Administracion vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas
aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La responsabilidad
derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las hubiese ejecutado
directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna
de las partes podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por
escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N° 6351 - Articulo N° 44°,

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracién debera cumplir con
los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible
suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del
contrato, salvo causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se
le hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Union Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente
establecera las condiciones en que admitira la misma.
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ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucion de las obras
o a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ellas sélo podra ser
cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracién, con el
importe liquido que resulten una vez operada la compensacién estipulada en el inc. B) del presente
articulo y previa deduccion de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o del
Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracién cumplird también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de
Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesién. Para ello sera
necesario que la notificaciéon a la Administraciéon se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara
con el importe liquido de los certificados previa retenciéon de las sumas necesarias para abonar salarios
impagos de obreros, si los hubiere u érdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o
materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley N° 6351).-

c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el importe integro
del Certificado, no admitiendo la Administraciéon cesiones parciales. -

B) Compensacidon de Créditos y Deudas: La compensacion del crédito del Contratista y su deuda por
pagos tomados por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la
Administracion ante el Contratista, se operara automaticamente desde el instante de la existencia de
ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacién correspondiente en el primer Certificado de
pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las
alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio
de la Administracién o provocados por ésta, considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provision
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras. La ampliacion del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad
del Contratista, tomando como base de comparacion la relacién del plazo contractual a volumen de
obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la aceptacién
del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de
los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego
Complementario de Condiciones o documentacion anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista
presentara los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus
obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacion del
Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos
estipulados en el Articulo 44° - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prorroga
del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacion.
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f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracion,
mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la ampliacion del plazo contractual,
juntamente con la justificacion que acredite la lesién financiera en relacion al presupuesto previsto y
todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondra la prérroga del plazo
y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos
improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista mantener el
ritmo de ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha
causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.
g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten
posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el Plan de
Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del hecho que
origind la prérroga, presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la
aplicacion de multas y del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los
desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista daran lugar a la
exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera que
permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar
las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el
plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte (20)
dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de
aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo
Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatorio para aquel su aplicacién, sin derecho
a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE
OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién de obra
o provision contratada, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico
contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones que establecen los articulos
siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el
segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o
suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera reconocido
por la Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que
difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se
convendran precios nuevos.
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ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O
DISMINUCIONES EN

LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo
siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algun item
un aumento o disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la
Administracion o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por
analisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a la cantidad de trabajo
que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho
item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los
analisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de
vigencia de los precios basicos de licitacién estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten
posteriormente a la fecha que se ejercio el derecho.

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administracion por
analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis de precios con aplicacién de valores
de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo neto
resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los analisis de precios
presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor
agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a ejecutar
los trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los gastos
generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los materiales y
jornales que sean empleados, mediante acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma
fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE iTEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones
establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago del
monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez el reajuste contractual
correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los
gastos generales por deduccion de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que
signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier
extension de la obra; daran lugar a que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en
iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.
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CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran
mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra
nueva o de acopios. En este caso los trabajos ejecutados y aprobados en el periodo sobre el que se
pide prorroga se incluiran en el Certificado que se expida el mes siguiente.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las mediciones para el
pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion
de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta haciendo constar el
fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ningun caso podra
suspender los trabajos, ni aun parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en
el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los
reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. EI Organismo
Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al reclamo y
transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, o por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de
conformidad en la medicion o calificacion deberan ser formuladas en la primera oportunidad de su
constatacion, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccién debera documentar
mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo
aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la
Administracion de la obligacion del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por
ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, utiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o emplear
en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccion considere
necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se
procedera a su medicion final.

La Administracién podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta medicién, conjuntamente
con la Inspeccion, suscribiendo un acta que sera también rubricada por el Contratista y su Representante
Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicién final podra efectuar una
presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida de
todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacién del
Contratista.
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ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas generales para la
medicion y correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el orden de prelacién de la
documentacién contractual estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a
cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y formas de medicion
para cada rubro o item, seguiran las normas especificas que establezca el pliego complementario de
especificaciones técnicas o anexo a la documentaciéon contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en
relacién directa de unidades de medicion por precio unitario, se computaran las cantidades ejecutadas
en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se llevaran en la
obra y que podran ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera acompanado con la
planilla de Coémputo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacién global, la medicion se realizara
por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual sera estimado por la
Inspeccion evaluando la incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con
respecto a la presentacién de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran
confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompafandose los mismos con las
planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los recaudos
necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas técnico-
administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectuen los
trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracion podra
exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo a la emision de los certificados de obra,
la presentacién de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee
en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros
conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.-

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a
exigencias de presentacion que faciliten la acreditacidon de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de comprobantes y/o las transgresiones
a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a
partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e) del
Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicién de las obras, los certificados parciales tendran caracter de
documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de recepcién provisional, en todo
lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicion de la
Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcion Provisoria,
se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia del mes
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siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcion
de las obras a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a
expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria).

Para este Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se comenzara a
contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien las
solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los
de intereses, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcion Definitiva, con
la finalidad de constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones
que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccién de la Administracion y
por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracion incurrira
automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los
demas derechos estipulados en la documentacion contractual. Sera de aplicacion el Decreto 7846/04
MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nacién
Argentina.

CAPITULO VIl - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo
establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o
definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracién y de comun
acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera
recepciones parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de
trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte proporcional de
garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion procedera
a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran sujetas al
cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién
definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta
(30) dias corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion
provisional, se efectuara la inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido
ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion
se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.
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A ese efecto la Administracién fijara un plazo para la ejecucién de las observaciones que se
formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procedera
a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los trabajos por si 0 con intervencion
de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las
nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista y
sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccion del certificado final o de las
garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la habilitacion de
la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando
constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se
fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con
prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la Administracién se reserva el derecho de
mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en
forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia.
En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24)
horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte del Contratista
de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones
reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos
respectivos. Asimismo, debera acompafar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados
por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos
complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de
instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada
exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las

deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el
plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la Administracion, la
cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio,
dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el
monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran
corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con
la Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original.
Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que previeran
los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente,
contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos
de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar.
Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez
(10) dias corridos a contar desde la notificacion de la liquidacién, intimandose en forma fehaciente
bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Publicas.
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La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucion de las sumas retenidas al Contratista, no lo
liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Codigo Civil.

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran
de aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras
Publicas N° 6351 y su concordante de igual numeracion del Decreto Reglamentario N° 958/79
SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA: se
efectuara conforme a los Decretos Nos. 2539/02 SOYSP - 3338/05 GOB y normas complementarias.

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por
el Articulo 6° - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero,
ademas de todos los requisitos detallados y exigidos en el Articulo 6° - deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de
Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley
N° 23.458 que aprueba la Convencién suprimiendo la exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b) Declaracién jurada de la nacionalidad del oferente.

c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda, deberan estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las
normas contables vigentes en la Republica Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar debidamente
certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso
legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor

oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la

traduccion por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de

Importacién de la Aduana Nacional.

ANEXO |
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DECRETOS REGLAMENTARIOS
I ——

DECRETO N° 4748 MHEyYOP
EXPTE N°35109 SOySP

Parana, 19 de Noviembre de 1985.-

VISTO

La gestion del CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS, recomendando la modificacion del Articulo 13,
Apartado 6°, Inciso b) del Decreto N° 958/79 SOySP, reglamentario del Decreto — Ley de Obras
Publicas N° 6351 — ratificado por Ley N° 7495 suprimiendo la expresion: “....O constancia del
haber Iniciado él tramite de Inscripcion......”; y

CONSIDERANDO

Que el CONSEJO mediante Resolucion N° 484 de fecha 04/03/84, solicité al
PODER EJECUTIVO la modificacion del texto legal aludido y por Resolucion N° 614 del
17/07/85 ratifica en todos sus términos la misma;

Que la emision o extension de una constancia de Inscripcion en tramite deja en
desigualdad de condiciones al resto de los Oferentes que ya han registrado su Inscripcién o
tienen en tramite su actualizacion ;

Que en el supuesto de que la Empresa que se ha presentado con dicha Constancia resultare
Preadjudicataria, podria obstaculizar la Adjudicacion de la Obra de dos formas : a) No completando
la documentacién necesaria para su capacitacion y en consecuencia conseguir un desistimiento
de su Oferta sin sancion alguna, o b) Exigir al REGISTRO la determinacion de una Capacidad sin
que existan los elementos necesarios para tal fin, dado que el mismo, por reglamento, tiene un
plazo para expedirse de NOVENTA (90) dias habiles y las Adjudicaciones se resuelven en un
plazo MAXIMO DE TREITA dias desde la fecha de la Apertura de la Licitacion;

Que a fs. 6 y 6vta. Tomo intervencion la ASESORIA LEGAL de la
SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y a fs. 26 FISCALIA DE ESTADO :

Porello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA :

Articulo 1° : Modificase el Inciso b) del Apartado 6° del Articulo 13° del Decreto N° 958/79
reglamentario del

Decreto — Ley de Obras Publicas N 6351 — ratificado por Ley N° 7495 — por el siguiente texto:
“b) El Certificado de

Capacidad de Contratacion o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de la
capacidad de Contratacién Anual. Tales circunstancias se acreditaran unicamente con los
Certificados o Constancia que al
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efecto expida el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.- La
Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion del Certificado antes mencionado”.-

Articulo 2° : EI presente Decreto sera refrendado por el Sefior MINISTRO de HACIENDA,
ECONOMIA y OBRAS PUBLICAS.-

Articulo 3° : Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

DECRETO N°3919 MGJOySP
Parana, 11 de Agosto de 1988

VISTO

El Articulo 17° del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas ratificado por Ley 7495
que establece que la adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se
ajusten a las bases y condiciones y que el menor precio no sera factor exclusivamente
determinante de la decision ; y

CONSIDERANDO :

Que su concordante del Decreto reglamentario 958/79 SOySP da pautas generales a tener en

cuenta, las que deben ser ampliadas porque el concepto de conveniencia también comprende
factores tales como preservacion de la industria y comercio local, defensa de la fuente y mano de
obra local, asi como el cumplimiento en el pago de las distintas tasas e impuestos en el territorio
provincial al igual que los salarios, leyes sociales y gremiales :

Que la Obra Publica tiene como objetivo el beneficio de la comunidad al
concretarse para su uso, pero el estado provincial debe asegurar la defensa de ese beneficio
en su sentido integral, como generadora de empleo productivo y promocion de la industria y el
comercio local, y no restringiendo su analisis al aspecto economico y técnico del proyecto ;

Por Ello ;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTRO
DECRETA:

Articulo 1° : Modificase el Articulo 17° del Decreto N° 958/79 reglamentario del Decreto — Ley
N° 6351 de Obras Publicas ratificado por Ley N° 7495, el que quedara redactado de la siguiente
manera :

Articulo 17° : Apartado 1°) para ser adjudicada una obra, la administracion debera tener en
cuenta los antecedentes de la Empresa, su capacidad técnica, econdmica, financiera y de
contratacion anual libre y suficiente expedida por el Registro de Constructores de Obras
Publicas; porcentajes de obreros, empleados y profesionales locales en el plantel estable de la
Empresa, localidad donde normalmente realiza el mayor aporte de tasas e impuestos
municipales, provinciales o nacionales, antecedente de los Oferentes sobre inversiones en la
provincia, el monto de la Propuesta y el informe del Registro de Constructores de Obras
Publicas.-
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Apartado 2°) La Administracion rechazara todas las propuestas en las que se compruebe que
existe acuerdo entre dos 0 mas proponente.-

Apartado 3°) en los casos que considere pertinente, la Administracién podra requerir:
a) Plan de Trabajo y detalle del equipo que se compromete a utilizar.-

b) Cualquier otra informacién, para lo cual fijara el plazo apropiado, el que no podra ser menor de
Diez (10) dias corridos.-

La Administracion se reserva la facultad de no considerar las Ofertas cuando
hubiesen transcurrido los plazos fijados sin que los Proponentes dieren cumplimiento a los
requerimientos formulados.-

Articulo 2° : El presente decreto sera refrendado por los Sefiores Ministros en Acuerdo
General.-

Articulo 3° : Registrese, comuniquese, publiquese, archivese.-

DECRETO N° 4381 MGJOySP

Parana, 30 de Agosto de
1988

VISTO

La necesidad de unificar criterios en el tramite de estudios previo a las
Adjudicaciones para ejecucion de Obras Publicas ; y

CONSIDERANDO

Que previo a toda adjudicacion es conveniente contar con el informe de una
comision que a partir del estudio y evaluacion de la documentacién complementaria y propuesta
aconseje con fundamento la oferta mas conveniente para los intereses del Estado y de la
Comunidad.-

Que la normativa vigente determina que el concepto de oferta mas conveniente
comprende los aspectos econdmico y técnicos que hacen al cumplimiento del Proyecto y
también conceptos tales como defensa de la fuente de trabajo local, de la preservacion de la
industria y el comercio local, de las condiciones morales del adjudicatario, su relacion
empresario — trabajador, empresario — estado, el pago de salarios, leyes sociales y gremiales;
tasa e impuestos en el territorio provincial.-
Que es premisa del Gobierno del pueblo de Entre Rios la participaciéon de todos los sectores de
la Administracion en los temas que interrelacionados hacen al desarrollo de las acciones
propuestas para cumplir con el mandato popular.-

Que en el tema planteado tiene injerencia ademas de los respectivos
Organismos Técnicos Constructivos la Subsecretaria de Trabajo que, a partir de la inspeccion
y vigilancia del trabajo, fiscalizacion del cumplimiento de las normas, convenciones colectivas,
reglamentaciones ante toda persona fisica y o Juridica que tiene personal en relaciéon de
dependencia, conciliacion y arbitraje en los conflictos laborales, tiene los antecedentes de las
empresas contratistas que registra y hacen a los conceptos enunciados.-

Que para lograr efectividad en el objetivo propuesto deben asegurarse los
medios para evaluacion de esos conceptos y fundamenten la Resolucién a adoptar.-

Que de tal manera es procedente disponer que toda contratacién de obras
publica que realicen los Organismos Centralizados; Descentralizados; Autarquicos; Empresas
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del Estados; Entidades Intermedias; municipios y Juntas de Gobierno que actuen por
Administracion Delegada; por Licitaciéon Publica o Privada, Concurso o Cotejo de Precios,
cuenten con el informe fundado de una Comision basado en una calificacion por puntaje de
cada uno de los conceptos determinados en el Articulo 17° del Decreto N° 958/79 del Decreto
Ley de Obras Publicas.-

Por Ello :
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA

Articulo 1° : Dispdnese que toda contratacion de Obra Publica que realicen los Organismos
Centralizados;

Autarquicos; Empresas del Estado; Entidades Intermedias; Municipios y Juntas de Gobierno
que actuen por Administracion delegada; por Licitacién Publica o Privada, Concurso o Cotejo
de Precios deben contar con un informe fundado de una comision que estara integrada también
por un Representante de la Subsecretaria de trabajo.-

Articulo 2° : La Comisién trabajara sobre una planilla tipo por el sistema de puntaje, que
reglamentara el Ministro de Gobierno, Justicia, Obra y Servicios Publicos y fundara, por simple
mayoria su consejo.-

Articulo 3° : La comision no generara gastos adicionales correspondiendo a los funcionarios y
agentes que la integren el cumplimiento dentro de sus funciones especificas y en su relacién de
dependencia establecida.- Articulo 4° : El Organismo o Funcionario que propicie no aceptar el
Consejo de la Comision debera fundar expresamente y por escrito su disidencia y la nueva
Propuesta.-

Articulo 5° : El presente Decreto sera refrendado por los Sefiores Ministros en Acuerdo
General.-

Articulo 6° : Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

RESOLUCION N° 2.229 MGJOySP
Parana, 4 de

Octubre de 1988
VISTO

El Decreto N° 4381/88 MGJOySP, que dispone la creacién de Comisiones de
Estudios de Propuesta y en su Articulo 2° establece que el Ministerio de Gobierno, Justicia,
Obras y Servicios Publicos, reglamente el sistema; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar las pautas y tépicos fundamentales a tener en cuenta,
como asi mismo el puntaje para cada uno;
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Que es necesario que el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas
proporcione la calificacion de los Proponentes respecto a las condiciones Econdémico —
Financieros, Técnicos y Moral;

Que en lo referente a los temas sobre cumplimiento de normas laborales y
sociales, higiene y seguridad laboral, la puntuacion es privativa de la Subsecretaria de Trabajo,
quien ademas y si lo estima conveniente opinara de los otros topicos;

Por Ello :
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

Articulo 1° : Establecer en el marco del Decreto N° 4381/88 MGJOySP, la siguiente
reglamentacién para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuesta, para la ejecucion
de Obras Publicas.-

Articulo 2°: Los Organismos designaran a los Agentes que integran cada Comision de Estudio
con individualizacion de la Obra y requerira en caso de ser necesario la colaboracion de otras
Reparticiones. -

Articulo 3° : El estudio de las Ofertas se hara bajo las siguientes pautas y puntajes .
a) Monto de la Propuesta — Puntaje de 1 a 10.-
b) Equipo propuesto — Puntaje de 1 a 5 en Obras de Arquitecturay de 1 a 10 en Obras de Ingenieria.-
c) Plan de trabajo y curva de inversiones — Propuesta — Puntajede 1a 5 .-

d) Analisis de precios en relacién a la férmula de Variaciones de costo — Puntaje de 1 a 5 si es por
el indice Global, 1 a
10 si es por formula polinémica.-

e) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel de la Empresa — Puntaje de 1 a 5

f) Relacion laboral social, antecedentes, puntaje de 1 a 10 privativo de la Subsecretaria de trabajo.-

g) Informe sobre antecedentes empresarios — Puntaje de 1 a 10 privativo del Registro de
Constructores de Obra Publicas, al que debe solicitarselo la comision enviandole solamente el
listado de los Oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de la obra licitada.-

h) Otro que la comisién por unanimidad considere necesario fundamentando su importancia como
asi mismo la puntuacién utilizadade1a5 6 1a10.-

Articulo 4°: a la suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicacion del
Articulo 3°, se le adicionara el siguiente porcentaje:
a) 20% si la firma es local.-
b) 15% si la firma es provincial.-
c) 10% si la firma no siendo provincial, esta radicada, trabajando en Obras Publicas en forma
ininterrumpida durante los ultimos diez (10) afios en el ambito provincial.-
d) 5% si la firma no siendo Provincial, esta radicada, trabajando en Obras Publicas en forma
ininterrumpida, durante los ultimos cinco (5) afios en el ambito Provincial.-
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e) Sin porcentaje si no Provincial, ni se dan los presupuestos precedentes.- Los elementos para
considerar a una firma como local o Provincial son :
a) Si es unipersonal en que Delegacién de la Direccion General Impositiva, ha realizado su
inscripcion.-
c) Si se trata de Sociedades el lugar donde inscribié el Contrato Social y Delegacion de la Direccion
General Impositiva donde se inscribio.-

Articulo 5 : La calificacion asignada debera, en todos los casos ser fundamentada, por
unanimidad y/o mayoria expresandose los casos de disidencia y sus motivos.- De cada reunién,
se labrara Acta de sus conclusiones.-

Articulo 6 : La firma que obtenga, luego de aplicado lo determinado en el Articulo 4° mayor
puntaje sera considerada como la mas conveniente y por lo tanto la aconsejada por la
Comision.-

Articulo 7 : Los Organismos Trimestralmente elevaran a la Secretaria Ministerial De Obras y
Servicios Publicos, informe sobre la aplicacién del presente o toda vez que lo estime
conveniente y los elementos que a su criterios permitiran corregir y/o perfeccionar en el presente
sistema de puntaje.-

Articulo 8° : Registrar, comunicar, publicar y archivar.-

Es copia Ing. HERNAN DARIO ORDUNA
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RESOLUCION N°647 M.E.O.S.P.
Parana, 24 de Marzo de 1992

VISTO

La Resolucion N° 2229/88 por la que se reglamenta el Decreto N° 4381/88
MGJOSP :y

CONSIDERANDO:

Que por los articulos 3° y 4° de la citada norma se establecen las pautas y
porcentajes a tener en cuenta por las comisiones de estudios de propuestas al momento de
calificar las ofertas presentadas;

Que si bien las pautas mencionadas han servido para unificar el criterio de las
distintas reparticiones para la adjudicacion de las obras publicas a contratar, se advierte la
necesidad de modificar las mismas a fin de obtener un mejor resultado en la seleccion
contratista;

Que en consecuencia se estima conveniente sustituir el texto de los articulos 3°
y 4° de la Resolucion N° 2229/88 sin alterar el espiritu de las norma ni del decreto N° 4381/88
MGJOSP al cual reglamenta;

Por Ello
EL MINISTRO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

Articulo 1° : Sustituir los textos de los Articulos 3° y 4° de la Resolucion N° 2229/88 MGJOSP
que quedaran redactado de la siguiente forma : “ARTICULO 3°.- El estudio de las ofertas se
hara bajo las siguientes pautas y puntajes:

a) Monto de la propuesta :puntaje de 1 a 40.-

b) Equipo propuesto : Puntaje de 1 a 10.-

c) Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones : de 1 a 15.-

d) Analisis de precios en relacion a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por el pliego :
de 1a10.-

e) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa : de 1 a 5.-

f) Relacion laboral social, antecedentes, puntaje de 1 a 5 privativo de la Subsecretaria de Trabajo.-

g) Informe sobre antecedentes empresarios : puntaje de 1 a 10.- Privativo del Registro de
Constructores de Obras Publicas al que debe solicitarselo la comisién enviandole solamente el
listado de los oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de la obra.-

h) Otro que la Comision por unanimidad considere necesario, fundamentado su importancia como
asimismo la puntuacion utilizada -1 a 5.-"

Articulo 4°.- A la suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicacién del
Articulo 3°, se le adicionara el siguiente puntaje :
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a) Sila firma es provincial : 5% sobre el punto a).-

b) Si la firma no siendo provincial esta radicada trabajando en obras publicas en forma
ininterrumpidas durante los ultimos 5 afios en el ambito provincial : 1% sobre el punto a).-

Los elementos para considerar a una firma como local o provincial son :

a) Si es unipersonal, en que Delegacion de la Direccion General Impositiva ha realizado su
inscripcion;

b) Si se trata de Sociedades, el lugar donde inscribié el Contrato Social y Delegacién de la Direccion
General Impositiva, donde se inscribid.-*

Articulo 2° : Registrar, comunicar, publicar y archivar.-

{ NéHSﬂ Ministerio de
Obras Publicas
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RESOLUCION N°131 - MGJEOYSP
PARANA, 28 de Abril de 2009

VISTO:

La Resolucion N° 647/92 MEOSP, modificatoria de la Resolucion N° 2229/88, esta ultima
reglamentaria

del Decreto N° 4381/88 MGJOSP;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 4° de la Resoluciéon N° 647/92 MEOSP, establece ciertos puntajes y pautas a tener
en cuenta por las comisiones de estudio y propuestas, al momento de calificar las ofertas
presentadas;

Que si bien dichas pautas han servido para unificar el criterio de las distintas
reparticiones para la

adjudicacion de las obras publicas a contratar, se estima oportuno adecuar las mismas a nuevos
principios de nuestro derecho publico, particularmente el articulo 67° inciso b) de la Constitucién
Provincial;

Que en consecuencia resulta conveniente modificar el inciso a) y asimismo derogar
el inciso b);
ambos del citado articulo 4° de la Resolucién N° 647/92 MEOSP, sin que ello altere el espiritu
de la norma ni del Decreto N° 4381/88 MGJOSP al cual reglamenta;

Que es menester precisar que la presente modificacion entrara en vigencia a partir
de su

publicacion;
Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO
DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Modificar el articulo 4° de la Resolucion N° 647/92 MEOSP, el que quedara
redactado de la siguiente forma:

“‘ARTICULO 4°: A la suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicacion del
Articulo 3°, se le adicionara el siguiente puntaje:
a) Si la firma es provincial: 20 puntos sobre el punto a).
Los elementos para considerar a una firma como local o provincial son:
a) Si es unipersonal, en qué Delegacion de la Direccion General Impositiva ha realizado su
inscripcion;
b) Si se trata de Sociedades, el lugar donde inscribié el Contrato Social y Delegacion de la
Direccion General Impositiva donde se inscribid.”.-

ARTICULO 2°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-
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RESOLUCION N°242 MGJEOYSP
PARANA, 14 de Mayo de 2009

VISTO:

La Resolucion N° 131 del Ministerio de Gobierno Justicia Educacion Obras y
Servicios Publicos, de

fecha 28 de Abril de 2009, y publicada en el Boletin Oficial del dia 14-05-09 y;

CONSIDERANDO:
Que la citada Resolucion 131/09 MGJEOYSP, modificada la 647/92 MEOYSP;

Que se ha detectado un involuntario error de redacciéon en el articulo 1° de la Resolucién
131/09 MGJEOYSP,

que para una correcta interpretacion es necesario corregir, atento a que la Resolucién 647/92 MEOYSP,
en su articulo 4to Inciso a) se refiere a porcentaje y no a puntos;

Por ello;

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO
DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Rectificar el articulo 1° de la Resolucion 131/09 MGJEOYSP, en la parte donde
expresa... “a) Si la firma es provincial: 20 puntos sobre el puntoa)...” debe leerse “Veinte por
ciento (20%) sobre el punto a)...”, resultando su aplicaciéon a partir de la fecha de la presente
Resolucion.-

ARTICULO 2°: Registrar, comunicar, publicar, archivar y pasar a la Direccién de Despacho de este
Ministerio para su comunicacion a la Secretaria de Planeamiento e Infraestructura para realizar las
comunicaciones de practica.-
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores de la Municipalidad de Colonia Avellaneda.-

La firma (nombre de la Firma o Firmas Asociadas
representada legalmente por elllos sefor/res
abajo firmantes, con domicilio legal en la calle N° de la ciudad de
Parand, Provincia de Entre Rios de la
Republica Argentina, presenta su propuesta para la Licitacion Publica N° para la Obra

y declara expresamente que :

a).- Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Licitacion y de la
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas en legal forma;

b).- garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo
licitante a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compafias de seguros,
bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica;

c).- renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada en error propio en la
interpretaciéon de la documentacion del llamado a Licitacion;

d).- conoce la normativa legal y especificaciones que se aplican a la presente Licitacion;

e).- se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a
esta Licitacion;

f).- conoce la incidencia que la falta de cumplimiento de los plazos de entrega tendra en los
plazos de ejecucién de la Obra Licitacion N° -

Se acompana constancia de la garantia de oferta consistente en : (Depdsito en efectivo, fianza
bancaria o pdliza de seguro de caucion, indicando Banco o Compafiia) por la suma de pesos
($-------- ), también se adjuntan los datos del Proponente y la declaracion jurada de
nacionalidad.-

Lugar y Fecha

Firma del Proponente
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DATOS DEL PROPONENTE

Denominacion de la firma o Firmas Asociadas : -

Nacionalidad de las Firmas : (las extranjeras deberan agreqgar la declaracion jurada
de la nacionalidad del Proponente .-

Tipo de Sociedad : (Antigliedad de la sociedad con su denominacién actual)

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas
representante del

proponente : -

NOTA : Los datos de la presente declaracion debera ser certificados por Escribano Publico y
legalizado por el Colegio Notarial.-

Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano
interviniente, a los efectos de la presente certificacion. -

En el caso de Firmas extranjeras, la certificacién sera realizada por la institucion que
corresponda del pais de origen, traducidas por traductor publico y certificadas por autoridad
consular. -

E N OHSﬂ Obras Publicas
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Para Proponentes y de Origen extranjero :

Formulario de Declaracion Jurada

De la Nacionalidad del Proponente

(Nombre y Cargo)
debidamente juramentado, testifica y declara que la firma

a).- Esta constituida y legalmente organizada en (Pais)

b).- Tiene sede principal de su negocios en (Pais)

c).- Mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital es propiedad de la/s empresals

constituida/s en : (Pais) y/lo
de los siguientes ciudadanos o residentes “bona — fide” de los paises que se mencionan :

Nombre Domicilio Autorizado Pais

{ N OH S ﬂ Ministerio de
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d).- Constituye una parte integral de la economia de (Pais) -

e).- No existe arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de
otros benéficos tangibles de la Empresa sean acreditados o pagados a personas que no sean
ciudadanos o residentes “bona — fide” de los paises elegibles.-

(Lugar y Fecha) . (firma) . (aclaracion firma

NOTAS : En Caso de Consorcio de Firmas, la declaracion jurada debe presentarse para cada
Firma miembro del Consorcio.-

Cada Firma subcontratista extranjera debe completar este formulario por separado.-

DECRETO N°2539 SOSP

EXPTE N° 370.670
GOB.

Parana, 1 de
Junio de 2002

VISTO

Las Leyes Nacionales N° 23.928; el Decreto 214/02 PEN; La Ley Provincial de Obras Publicas N°
6351, los Decretos Provinciales N° 686/02 y N° 424/MHOSP vy el dictamen N° 0226/02 del Sr. Fiscal
de Estado de la Provincia, vy;

CONSIDERANDO :

E N OH S ﬂ Ministerio de
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Que la Ley N° 25.561, de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario mantiene
derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias
que establecen o autorizan la indexacion por precios, actualizacion monetaria, variacion de costos
o cualquier otra forma de repotenciacion de la deuda, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios, aun para los efectos de las relaciones y situaciones juridicas existentes al
momento de su dictado;

Que la misma norma dispuso en su articulo octavo que a partir de su sancion, en los contratos
celebrados por la Administracion Publica bajo normas de derecho publico, comprendidos entre
ellos de las obras y servicios publicos, quedaban sin efecto las clausulas de ajuste en ddélar o en
otras divisas extranjeras, también las clausulas indexasoria basadas en indices de precios de otros
paises y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dicha clausula,
quedaron establecidos en pesos a la relacion de cambio Un Peso ($1) igual Un Ddlar
Estadounidense (U$S 1);

Que el Decreto N° 214/02 PEN reglamentario de la mencionada Ley de emergencia; establece en
su articulo 5° que las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con
posterioridad a la sancion de la Ley Nacional N° 25.561, no podra contener ni ser alcanzadas por
clausulas de ajuste;

Que mediante el Decreto N° 424/02 MHOSP, la Provincia de Entre Rios adhiri6 a las disposiciones
de los articulos 8° y 9° de la ley Nacional N° 25.561, limitando la adhesion del articulo 9° a las obras
y servicios publicos de jurisdiccién nacional prestados o ejecutados en el territorio de la Provincia;

Que la situacion de emergencia econdmica por la que transita el pais, declarada por la ley 25.561,
ha dificultado enormemente la temporanea ejecucion de los contratos de obras publicas en la
Provincia de Entre Rios, ello por cuanto se han constatado importantes aumentos en los costos de
los insumos y materiales necesarios para la ejecucién de las obras

Que las empresas del sector han efectuado reiteradas presentaciones ante los diferentes
Organismos contratante, a efectos de posibilitar el restablecimiento de la ecuacién econémico-
financiera de los contratos, la implementacion de medidas tendientes a paliar los efectos negativos
gue padecen, originando por el aumento generalizado de los costos de las obras, el anormal
funcionamiento del sistema financiero y las restricciones presupuestaria existentes en el ambito
provincial;

Que resulta imprescindible el abordaje de las cuestiones mencionadas, preservando una posicion
equilibrada que contemple las necesidades de reactivacion de la economia provincial y de respeto
a los derechos individuales, para lo que resulta necesario contemplar la posibilidad excepcional de
redeterminacion de los precios de los contratos de obras publicas;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTRO
DECRETA

ARTICULO 1°.- Autorizase a redeterminar los precios de los contratos de obras publicas,
cuando se acredite que a partir del 6 de enero de 2002, se ha producido una variacién en los
costos, que importe una variacion del precio total del contrato igual o superior al diez por ciento
(10%) del ofertado o del que surja de la ultima redeterminacién segun corresponda. Alos efectos
previstos en este articulo, para las obras que se encuentren parcialmente ejecutada al 6 de
enero de 2002, se entendera como precio total de contrato, al que resulte del saldo de obra sin
ejecutar a dicha fecha.-

Argentina
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ARTICULO 2°.- La redeterminacion del precio de los contratos se hara de la siguiente manera:
los precios de las obras ejecutadas dentro del periodo que va del 6 de enero de 2002 al 31 de
marzo de 2002 seran redeterminados a ésta ultima fecha. El precio de las obras faltantes de
ejecutar con posterioridad al 1° de abril de 2002 se reterminara exclusivamente sobre los Items
ejecutados durante el periodo y desde el momento de su incidencia acreditada. En ningun caso
los precios contractuales podr4an redeterminarse con una periodicidad inferior a los tres meses
desde la ultima efectuada, siempre que en dicho lapso se cumplira la exigencia del articulo
primero en cuanto al porcentaje de variacion.-

ARTICULO 3°.- A los efectos de la redeterminacién de los precios contractuales se tendran en
cuenta los precios informados por la Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia o, en su
defecto, por cualquier otro organismo estatal o especializado.-

ARTICULO 4°.- Las obras que, por causas imputables al Contratista, se ejecuten con
posterioridad al momento previsto en el plan de inversiones se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse ejecutado, sin prejuicio de las penalidades
que pudieran corresponder.-

ARTICULO 5°.- Los certificados que se emitan sobre las diferencias reconocidas se abonaran
de conformidad a lo establecido para el pago, en la contratacion de que se trate.-

ARTICULO 6°.- Los organismos contratante deberan acordar con el contratista, la adecuacion
del plan de trabajOo y la curva de inversiones de las obras, teniendo en cuenta las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el pago del nuevo precio contractual.-

ARTICULO 7°.- Autorizase a disminuir cantidad de obra contratada y/o a rescindir los contratos
de obras publicas celebrados por la Provincia, que ante la situacion de fuerza mayor derivada
de la emergencia, no cuenten con financiamiento genuino cierto que posibilite su cumplimiento.
Se considerara en tal situacion, la obra publica que haya quedado sin financiamiento como
consecuencia de que las autoridades de los organismos comitentes hubieran reasignado dichos
fondos para la finalizacion de otras obras prioritarias. La rescisién de tales contratos podra ser
evitada si, a propuesta del Organismo Comitente, la parte Contratista se aviene a suspender la
ejecucion de los trabajoOs, hasta contar con partidas para la prosecuciéon de la obra,
renunciando en tal caso a cualquier reclamo de gastos improductivos, dafios emergentes, lucro
cesante u otros.-

ARTICULO 8°.- A los efectos de la aplicacion de este Decreto, la Contratista debera renunciar
expresamente a todo derecho, accién o reclamo que hubiera interpuesto o pretendiera
interponer en el futuro, fundado en la causa que motiva la presente norma.-

ARTICULO 9°.- Delegase en los titulares de Organismos Descentralizados, Autarquicos,
Empresas y/o Sociedades del Estado el dictado del texto legal que apruebe la suscripciéon de
los respectivos Convenios de renegociacion. En el caso de Organismos Centralizados, la
aprobacion de los Convenios se realizara mediante Resolucion de la Secretaria de Estado de
Obras y Servicios Publicos.-

ARTICULO 10°.- Las disposiciones del presente Decreto no modificaran las renegociaciones
acordadas y aprobadas con anterioridad a su entrada en vigencia con fundamento en la causa
que motiva la presente norma.-

ARTICULO 11°.- El presente Decreto sera refrendado por los SENORES MINISTROS
SCRETARIOS DE ESTADO EN ACUERDO GENERAL.-

ARTICULO 12°.- Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

ES COPIA
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DECRETO N°3338 GOB.

Parana, 13
JUN. 2005

VISTO:

El Decreto N° 2539/02 SEOSP y;

CONSIDERANDO:

Que por dicha norma se autoriz6 a redeterminar los precios de los contratos de Obra

Publica, cuando se acredite una modificacion en los costos que importe una variacioén del Precio
total del contrato igual o superior al 10% del ofertado o el que surja de la Ultima redeterminacion:

Que un repaso de los principales indicadores econémicos del pais evidencia que los

costos involucrados en la ejecucion de Obras Publicas continuan registrando una efectiva y
sostenida variacién en el transcurso del tiempo:

Que el citado decreto no refleja ajustadamente las fluctuaciones del mercado actual

de la construccion, resultando de dificultosa aplicacién e interpretacion generando confusiones
en las relaciones publicas contractuales.

Que atento a lo expuesto, resulta conveniente y oportuno modificar parcialmente el régimen
de redeterminacion del precio del contrato, por reconocimiento de variacion de sus costos y con
aplicacion de un sistema que contemple la incidencia de los componentes mas importantes de
la formacion del precio, sin alterar el resto de sus disposiciones:

Que a efectos de lograr una aplicacion precisa y uniforme de la presente normativa,
se encomienda a la Direccion de Estadistica y Censos de la Provincia la confeccion del
informe en base al cual se utilizara la metodologia, inclusive en el componente “mano de
obra”, debiéndose a recabar para ello la informacion necesaria y permanente, remitiendo el
mismo a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos:

Que con idénticos objetivos que los sefialados precedentemente, corresponde facultar a
dicha Secretaria de Obras y Servicios Publicos a dictar las normas complementarias y
aclaratorias del presente decreto, y a emitir opinién definitiva en caso de discrepancias en la
formacion de los precios:
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Que ademas es dable autorizar a la misma a conformar una comision con otros
organismos del Estado Provincial, a efectos de decidir acerca de los reclamos efectuados en
materia de justa redeterminacion del precio a la fecha de entrada en vigencia del presente acto
administrativo, en los supuestos de aplicacion durante la plena vigencia del decreto N° 2539/02:

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°: Modificanse los arts. 1°, 2° y 3° del Decreto N° 2539/02 SOSP, quedando
redactados del siguiente modo:

“Art. 1°: Autorizase la redeterminacion de precios de los contratos de Obras Publicas, cuando
se verifique o se acredite por el contratista una disminucion o aumento de los costos de los
factores principales que lo componen”.

“Art. 2°: Componentes del precio. Los nuevos precios se redeterminaran considerando los
siguientes factores segun su probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra de la construccion.

c) Amortizacion de equipos, sus reparaciones y repuestos;

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Oportunidad: La presente metodologia de redeterminacion de los precios de los
contratos de obra publica debera aplicarse cada noventa dias, reliquidandose mensualmente
al finalizar dicho lapso de tiempo los certificados emitidos en los meses anteriores con la
correspondiente variacion al mes en que se ejecutaron o debieron ejecutarse los trabajos, y
anticipadamente desde el mes de la incidencia cuando la variacion supere o disminuya el cinco
por ciento en relacion al precio contratado o de la ultima redeterminacién aprobada,

“Art. 3°: A los efectos de la redeterminacion de los componentes de los precios
contractuales, inclusive el correspondiente a mano de obra, se aplicara el informe elaborado
por la Direccion de Estadisticas y Censos de la Provincia, la cual debera recabar para ello los
datos necesarios, el que sera elevado a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos,
invitandose a un representante de la Camara de la Construccién para que preste conformidad
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del mismo. En caso de no producirse dicha conformidad, decidira en definitiva la Secretaria de
Obras y Servicios Publicos, previo oir al organismo que corresponda.

ARTICULO 2°: Disponese que los contratos que cuentan con financiacion de organismos
multilaterales o internacionales, de los cuales la Nacion y subsidiariamente la Provincia forman
parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de prestamos y
supletoriamente por las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 3°: Resuélvese que una vez aprobada la redeterminacion, el contratista deber{a
integrar la garantia de ejecucion del contrato hasta el monto de la diferencia surgida como
consecuencia de la aplicacién del procedimiento.

ARTICULO 4°: Facultase a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos a dictar las normas
complementarias y aclaratorias del presente decreto, y a conformar una Comisién con otros
organismos del Estado Provincial para el tratamiento de los reclamos de redeterminaciones de
precios efectuados a la fecha de entrada en vigencia del presente que hayan surgido de las
liquidaciones practicadas durante la plena vigencia del dec. 2539/02.

ARTICULO 5° Establécese que el ambito de aplicacion de la presente norma a partir de su
entrada en vigencia sera toda la Administracion Centralizada, Descentralizada y Autarquica,
Empresas y Sociedades del Estado.

ARTICULO 6°: El presente decreto sera refrendado por el SENORES MINISTROS
SECRETARIOS DE ESTADO en ACUERDO GENERAL.

ARTICULO 7°: Registrese , comuniquese, publiquese y archivese.

ES COPIA.
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OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA
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ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 17°- DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PLAZO PARA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA
TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA
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ARTICULO 21° - PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO EN OBRA

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIAS
ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA
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ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA

ARTICULO 30°- SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE RESP. CIVIL
ARTICULO 31° - VARIANTES

ARTICULO 32° - ANTICIPO

ARTICULO 33° - ACOPIO

OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: EI objeto del presente llamado es la Contratacion de la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra: “PERFORACIONES de POZOS de AGUA
POTABLE "~ COLONIA AVELLANEDA — DEPARTAMENTO PARANA”

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente
llamado, asciende a la

suma de CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 59/100 ($ 106.623.354,59) a valores de JUNIO de 2.023, de acuerdo
a las planillas de rubros que forman parte de la documentacion.

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: EI Acto de Apertura
de las Propuestas se llevara a cabo en Salon —Prado Espafiol, Ruta 12 Km 14.5 de la Municipalidad
de Colonia Avellaneda (Prado Espanol) — Dpto. Parana — Entre Rios el dia 25 de julio, alas 10:00
hs.-

ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y
hora del Acto de Apertura Mesa de Entradas en la Municipalidad de Colonia Avellaneda de Entre
Rios.-

Las ofertas se tomaran con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacion.

. ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de las obras se fijé en
corridos CIENTO VEINTE (120) dias , contados a partir de la firma del Acta de iniciacion de los
trabajos.
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ARTICULO 6°- PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de CIENTO OCHENTA
(180) dias corridos a partir de la Recepcion Provisional de las Obras. Durante ese lapso la
conservacion sera por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO 7°- CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacién anual, otorgada
por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma de PESOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA CON 59/100 ($88.365.740,59)

ARTICULO 8°- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir
la conduccién de los trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico debera
poseer titulo de Profesional o Técnico con incumbencias para este tipo de obra, expedido o revalidado
por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales y estar debidamente
inscripto en el Colegio correspondiente de Entre Rios, con certificado de matriculacion al dia, lo cual
debera acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el
articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de documentacion
- Sobre N° 1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que
figure con ese

cargo en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones en una
sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la
documentacién en forma conjunta con el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de
los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se
considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras
Publicas N°6351, perdera el depdsito de garantia en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las
operaciones o0 en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisiéon Evaluadora de
Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de precios tal cual lo indican los
Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacién que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se
ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacién técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto
pueden servir, estos elementos de juicio, para la seleccién del futuro adjudicatario.

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la
Provincia de Entre Rios en los ultimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una
fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de
la Licitacion.
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ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion de las obras
se realizara por el sistema de ajuste alzado (Precio Tope).-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente
debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el
desarrollo de la obra que ofrece realizar.

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES: Los proponentes

deberan presentar junto con la oferta la ndmina completa de los equipos que se emplearan para llevar
a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se
adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:
COLUMNA 1 - N°DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la inspeccién o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,
etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t,
m3/h, T/H, etc).
COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las inspecciones que
realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacion, depésito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer
por alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
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El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.

ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

I - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico
Provincial del Seguro de Entre Rios los seguros de caucién que constituyan por el cumplimiento de
sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,
Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.-

| - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas
en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes
contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia
médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo — reinsercién; seguro de
responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la
Reparticion.

]l - El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de la prima que correspondieran
a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de
obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacién por parte del
Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

v - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el pago
total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucién de las garantias
gue se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

\") - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicion en contrario contenida en este
Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES:

En el acto de la licitaciéon, los proponentes deberan acompanar sus propuestas con los analisis de
precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no
supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por
ciento (5%) de dicho total; lo que incluirdn en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los analisis de precios, elaborados segun lo que
se establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos,
etc., que demanda la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION para disponer
el rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se
anexan en el presente legajo.

MODELO

1) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, etc.

Il)- Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.
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A) -MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........

*Costo sobre camién o vagon en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)..........ccooeeveevennen. = $/u
*Transporte con camion:
Kmxo $/Km. = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tanel, etc. = $/u

*Incidencia por Manipuleo y

Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............. % $/u
------------- $/u
ADOPTADO.............. $/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales

El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).

Cemento.................. t/m3x........... $t=___ $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3=__ $/m3
Agregado grueso....... m3/m3x......$/m3=__ $/m3
Agua.................. m3/m3X............. $/m3=__  $/m3
Madera................ m3/m3X........... $m3=_  $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=__ $/m3
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OtroS.....eveueenn. Ko, $/ = /m3

2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.

Oficial................ h/m3x.......$/h

= $/m3

Peon.......ccc....... h/m3x.......$/h

= $/m3 Encofrado,

Oficial................ h/m3x.......$/h = -----$/m3

Pedn......cccoeveuees h/m3x.......$/h = -----$/m3
----- $/m3

Vigilancia.....% = e $/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y

Herramientas menores e — /m3
----- $/m3
1N+2)=...... $/m3+.......$/m3= --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ---—-- /m3

--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P......c.covvvevviees === /m3
_Q_$/m3
IVA. oo, % S/Q....... $/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3
ADOPTADO........... $/m3
C)- ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -
Z HP Y $
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Rendimiento
Amortizacion e Intereses
--Y--$x8h/d + ------—- $x0,.../ax8h/d = ---------- $/d
10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles
gasoil: 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/l = ------ $/d
Nafta :0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = —-—--- $/d
Lubricantes
- MANO DE OBRA -
Oficiales:.......... X e $/d = - $/d
Peones:..........x .....%/d = ~———-- $/d
-------- $/d

------ /d
COSTO DIARIO  -=----- $/d
Costo por m3=........ $/d =
....... m3/d = --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ S/IX=_--—--- $/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.........ccovvnn. =2mm- /m3
--Q--$/m3
VA .o % SIQ.....ccceeeee e /m3
COSTODEL ITEM  —==———- /m3
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ADOPTADO........... $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES

1)DIRECTOS
1.1)QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA
Costo/mes
a) Direccioén, Conduccion Y Administracion De
Obra Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios Teléfono
Energia Eléctrica
c) Gastos operativos Medicamentos Elementos
de Limpieza Etc.
d) Movilidad y Estadia Peaje
Pasajes
Etc.
e) Costo de Méviles asignado a las Obras
Camioneta
Automovil
Etc.
f) Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros
Sub Total (1)
Numero de Meses (2)
Total (1)x(2) (3)

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA P. Unitario Cant % Amor Sub total
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(4) (5) (6)
(4)x(5)x(6)/100 a) Infraestructura Letrero
de Obra

Galpones

Casilla para oficina Eftc.
b) Equipos

Laboratorio

Topografia Etc.

¢) Herramientas
Carretilla

Palas

Etc
d) Otros

Total (7)

2) NO AMORTIZABLES

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias

Vajilla / mobiliario de Cocina Etc.
b) Movilidad y Estadia
Limpieza de Terreno y Preparacién de Obrador
Desmontaje de Obrador Etc.
c) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado Etc.
d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura

Ensayo de Suelo Ensayo de Hormigones

Etc.
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P. Unitario Subtotal
Cantidad
(8) 92
(9) (10)

e) Asesoramiento
Legal y Escribania

Impositivo Econémico
Técnico

Seguridad  Industrial e
Higiene Etc.

f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y | Garantias Sellado Contrato de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales
Pdliza caucion para garantia de Ejecucion
Etc

g) Otros

Total , (11)
3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

Unitario Cantidad Subtotal

(12) (13) (14)=(12)x(13) a)
Equipamiento de Oficina
Escritorio Computadora

Etc.

b) Movilidad
Camioneta

Automovil
Etc.

c) Otros

E N OH S ﬂ Ministerio de
Obras Publicas
Argentina




93

Total (15)

[Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)|

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS -

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la
reduccion del ritmo de ejecucion de la Obra por hechos imputables a la Administracion, contempladas
por el Art. 42° de la Ley de Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.O.y S.P., se reconoceran
de acuerdo al régimen que a continuacion se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias habiles
administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

o No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

o Los dafos, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se
refieren el Articulo 32° y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizaran
como se especifica en el apartado 4° del presente Articulo.

2°) Cuando los dafos, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que
haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras
encuadradas en el Articulo 42° de la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo
a la siguiente férmula:

I = kK1*k2*G*(M-M1)
Donde:

| = Indemnizacion basica.

k1 = Relacion entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacion
y a la fecha de la Licitacion.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacién, conforme a las
siguientes escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura,
Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50
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Entre | mes y 3 meses 1,00

Entre 3 y 6 meses 0,87

Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes
puentes)

Hasta 1 mes 0,81

Entre 1 mes y 3 meses 1,00

Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9 y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a
continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el monto del contrato,
se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la
construccion vigente a la fecha de la licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales

Hasta mas de 30.000 mas de
30.000 hasta 500.000 500.000

*Que requiere equipo de escasa

importancia o ninguna. 6.5 6 5

*Que requiere equipos

importantes:

-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12

-Bases para pavimentos y 9,0 8,5 7.5

pavimentos

M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion.
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Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de
perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado por el plan de
inversiones o bien si este ultimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal:

ML

Siendo:
M = Monto del contrato.

L = Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacién
de la causa)

P = Plazo original de obra.

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de
inversiones actualizado segun la prorroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se debera
proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o disminucion del
ritmo que no motiven ampliacién de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se
reconocera solamente el 80% de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menores de un ano, se la considerara para tal fin como de
un ano.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucién las indemnizaciones se reduciran
al 30% de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquellas en que desde el replanteo
hasta el comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor
igual o mayor al 5% de la inversién contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se
tomaran en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo
de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su
propuesta y aceptado por la Reparticion contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el
valor basico de G sufrira una disminucion dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del
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equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y el del equipo denunciado, ambos
calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion sobre la base de los precios de plaza
para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan
de obras aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafos y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra
realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se
practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 6
de los analisis de precios agregados a la propuesta 6 consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar acta respecto
de los perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar
e inventariar los dafos sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el
derecho a toda compensacion.

5°) En ninguin caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO
PARA LA

PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la
Inspeccioén y el Contratista, éste podra reclamar ante la Reparticion. En ningun caso el Contratista
podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su
Reglamentacion, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias corridos de producido el hecho
que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta
(30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o
algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA
TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda
igualmente prohibido trabajar los dias de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias
sabados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Reparticion, a pedido del Contratista, podra
autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, de acuerdo a las
siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa
de tareas a ejecutar.
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2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucién escrita de la Administracién en cada caso, la que ha de contener:

Consideracion de las razones que la justifican.

*

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo
por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las
horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticién, dara lugar en cualquier momento a la
caducidad de la autorizacion que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacién, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar
las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra
que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable y controle efectivamente
el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al
Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.

-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes
establecen para el personal a sus ordenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, serdn también por cuenta del
Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccién, computandose como
tales las que excedan el horario de la Administracién Publica, considerandose para ello la carga
horaria semanal del agente segun su categoria y se calcularan en base al cociente que resulte de
dividir la retribucion total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) dias y por el nUmero de
horas que tenga asignada la jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1)
hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacion por horario nocturno y en dias feriados: La retribucién por hora establecida se bonificara
con los porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:
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-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.

-Domingos y feriados: la totalidad.

Deduccion de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e
indemnizacion anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se expida al
Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticion:
Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticiéon, seran por cuenta de
ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta
exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda
satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o0 municipales o
en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalacion de depdsitos para sus elementos de
trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20°- REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara en concepto de
multa, los porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada,
adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa

0 a 5% .o 1%
6 a 10%.ccoiiiiiiiiis 3%
11 a 15%.ciiiiiiis 6%
16 a 20%.ccciiiiiiiciees 8%
21 @ 25%.ciiii 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse al tope del
10% del monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc.
f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y cinco por ciento
(85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion,
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el Contratista abonara en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que
causa el déficit de ejecucion, los importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/00) del monto
contractual correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa, respecto
al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/oo) del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado
de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el
caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su
ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y
se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucién no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte,
segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay
modificaciones de obras aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si
existen plazos diferentes segun grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a)

solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del

rubro "Obras a ejecutar" de la ultima modificacion de obra aprobada. De esta manera

quedan contemplados, si existieran, item con distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos
por acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y
expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera
pasible de la aplicacién de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se
calcularan sobre los importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno
de los plazos vencidos:

o/oo (tres por mil) por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes...........cccccoo.e 5 o/oo (cinco por mil) de semana
o fraccién.
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-Durante las ocho (8) semanas subsiguientes....................... 6
o/oo (seis por mil) por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 0/00 (siete por mil) por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los
que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos
vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de
multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista debera
reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista pagara ademas
los gastos de Inspeccion producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Reparticion, dara motivo a la aplicacion de las siguientes penalidades por dia
de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.
*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -

El monto equivalente a siete (/) jornales obreros
Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

lll. Suspensioén injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticién
por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma anterior.
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IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno
y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefalamiento diurno y nocturno motivara una
multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual
la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacién de los montos a
aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: El
Contratista debera

presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el
Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas
similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs.
La presentacion titulos, leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del
proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual sera de iguales
caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el
rétulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de
la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser
acompanados de tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantia, requisitos
sin el cual no podra efectuarse la recepcién definitiva.

Asimismo, debera confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las instalaciones frente
a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracién los comprobantes
del tramite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera
confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administracion los comprobantes del
tramite cumplido. -

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestion y/o aprobacion de los planos
de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contratista, quien debera incluirlos
en el item correspondiente o en los gastos generales de la obra. -
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Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este
articulo, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22°- COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse
segun los graficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que
se especifican en el Modelo propuesto.-

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticion podra formular
aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se
llevaran a conocimiento de todos los participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan
hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la Licitacién, excluida
ésta ultima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIAS: El
Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de
la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabara del ORGANISMO
correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis afios calendario anteriores al afio
correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos
que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias
caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o niumero de dias de precipitacion, a los promedios
trimestrales considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre considerado, que
han ocurrido en los seis (6) afos que constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE MILIMETROS
CAIDOS EN EL LAPSQO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre
considerado en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por
seis (6) anos obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
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La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se
agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

[CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el numero de

dias de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASOA

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L = "a" dias de
prérroga p

N°D - P.D.L. ="b" dias de proérroga

Total de dias de prérroga: a+b

CASO B
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <=
PDL Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de proérroga
p

Total de dias de prérroga: a

CASO C

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

tNOHSH
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N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga

Total de dias de prérroga: b

CASO D

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° DE DIAS DE LLUVIAS EN EL TRIMESTRE DE OBRA N°D <= PDL

No corresponde ampliacién de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afos calendarios anteriores al
correspondiente a la obra.

ANO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept | Oct Dic
70 | 136 327 140 55 61 64 54 14 |82 126 86
4 12 3 3|6 7 5 2 |9 4 5
71 | 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 4
72 | 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 8
73 | 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 4
74 | 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 4
75 | 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 268
5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+ 117 = 312 mm.
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Agosto: 14 +34+ 30+81+15+ 109 = 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25+ 42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

P.MM.L. = 1.077 =179,5 mm.
6

y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 5+42+4+2+2+7 = 22 dias

Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias

Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.
P.D.L.= 70 = 11.7 dias

6 y el promedio de milimetros
de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMM.L = 179.5mm = 15.3 mm/dia
P.D.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:
Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias

Septiembre;___ 75 mm_en_ 6 dias

Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275 mm  179.5 mm
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23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se

calcula; a= 275 mm-179.5 mm =
6.24 dias

15.3 mm/dia
b =23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+ b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias

Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18)
dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista
haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora porcentual sobre el importe consignado de su
oferta, los Certificados de Obras que se emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS: La Administracién comunicara al
Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacion del
replanteo, que debera realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir
de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con
asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, senales, estacas,
mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por
Su cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a medida que la
marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles
del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspeccién introduzca durante el curso de los
trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasionen el
replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de detalles, que la Administracion considere
conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las
obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se
efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera comprender
como minimo, una seccion contintia de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un
valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual,
a contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuese
completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables
al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del plazo contractual, pero solo si demostrase que con
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ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza
e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que
demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido
se le han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con
arreglo al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera
dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado
dentro de los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no
concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la
Administracién, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase
a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente,
se considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la
Administracién declarar rescindido el Contrato con las penalidades que corresponden. Se deja
establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo maximo de TREINTA (30) dias corridos
a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira
ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveera dentro de los
diez (10) dias de la firma del contrato de adjudicacion, los siguientes elementos para la Inspeccion, cuya
propiedad de los mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucién de la misma, quedara
como propiedad del Estado Municipal de Colonia Avellaneda, o puede ser devuelta después de la recepcion
definitiva de la obra con afectacioén exclusiva a la Obra.- Los elementos son, a saber:

a) Elementos para la Inspeccién — Se Informara por Circular.-
b) Elementos para la Reparticion - Se Informara por Circular.-

Elementos especificos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos de oficinas con detalle de todas las
caracteristicas lo mas exacto posible -

Vehiculo debera dejarse aclarado: La contratista debera mantener la provision de Combustible y demas insumos
(mantenimiento, seguros, y gastos en general) que correspondan al vehiculo, durante la ejecucion de la obra.-
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En los casos que los mismos no reuna las condiciones exigidas la contratista debera proceder a su cambio
dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento,
la Contratista deberd acompanar fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso,
chequera de servicio si correspondiere y toda otra documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o Municipales
si correspondiere y todo otro que origine la provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista.- Los elementos
seran entregados en los Organismos indicados y en el detalle, pudiendo el Comitente suspender la emisién de
los Certificados de Obras hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los
elementos especificados en el presente articulo o sus cambios si los hubiere.-

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccién de la obra estara a cargo de
profesionales de la Direccion Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios, al que la Empresa debera
abonar durante el plazo de ejecucién de la obra hasta la recepcion provisoria los gastos inherentes a
las retribuciones por mayor jornada horaria de trabajo.-

/ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: NO APLICA

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Contratista debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo de la obra,
ante la Reparticion:

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo -
reinsercion, de todo el personal empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas
debera constituir un seguro de idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente
para la Inspeccion.-

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor del
presupuesto oficial.-

ARTICULO 31°: VARIANTES:

No se admitiran variantes.

ARTICULO 32° - ANTICIPO FINANCIERO.-

Alos fines de facilitar el comienzo de las obras que se licitan por el presente llamado a licitacion, la Municipalidad
de Colonia Avellaneda otorgara un anticipo equivalente al 30% del monto del contrato.-

Para obtener el beneficio del anticipo, se debe ademas tener presente lo expresado en el articulo N° 14 de la
Ley 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios y el articulo N° 14 del Decreto 958/79 S.O.y S.P.
Reglamentario de la citada Ley.-

El cronograma y plazos fijados en el presente Legajo de Licitaciéon para las distintas etapas de la obra, a partir
de la fecha de emisién del Decreto de adjudicacion, entre ellos: para formalizar la escritura del Contrato,

Argentina



109

replanteo de la obra, ejecucion, entrega de elementos para uso de la Inspeccion, entrega de elementos para la
Administracién, etc., no tienen relacion con la fecha en que la Administracion le efectivice el Anticipo Financiero
al Contratista, por lo que dichos cronogramas se deberan respetar cualquiera sea la fecha de pago del Anticipo
Financiero.

ARTICULO 33°: ACOPIO

No se realizara acopio de materiales.

Anexo |
Decretos Reglamentarios

DECRETO N° 5908 MEOQOYSP
Expte. UNICO N° 167983 SOYSP

Parana, 17 de Diciembre de 1998

VISTO :

Las Leyes Nacionales N° 19.587 — DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO y N°
24.557 — DE RIESGO DE TRABAJO - sus Reglamentaciones y el CONVENIO NACION —
PROVINCIA, firmado el 04 de julio de 1996 en materia de Riesgo del Trabajo; y
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CONSIDERANDO :

Que es necesario ampliar los conceptos existentes en los Pliegos utilizados para la
contratacion de Obras Publicas en todo lo referente a dichas leyes;

Que la Ley Nacional N° 19587 — De Higiene y Seguridad en el Trabajo — en su Articulo 3°
dispone que “Cuando la presentacion del trabajo se ejecute por terceros, en establecimiento, centro o
puestos de trabajos del dador principal o maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrados, este
sera solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de ésta Ley”;

Que el Gobierno Provincial se encuentra actuando como comitente y/o participe en la
ejecucioén de obras en su territorio y como tal esta obligado al cumplimiento de dicha legislacion ;

Que la Ley Nacional N° 24.557 — sobre Riesgo del Trabajo — obliga a todo empleador a
afiliar a su personal a una Administradora de Riesgo de Trabajo— A.R.T.;

Que tanto el Decreto Nacional N° 911/96 — Reglamento para la Industria de la Construccion
— la Resolucion N° 231/96 S.R.T. y Resolucion N° 51/97 S.R.T., establece las condiciones bésicas de
Higiene y Seguridad que deben cumplir en una obra en construccion desde el comienzo de la misma,
como asi también todo lo que debe reunir el Legajo Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo y en
especial el Programa de Seguridad ;

Que en la actividad de la Industria de la Construccién deben contemplarse situaciones
puntuales en razén de generar riesgos especificos, cuya variedad y secuencia exigen un tratamiento
diferenciado, arrojando en muchos casos alto indice de siniestrabilidad que afectan notoriamente en un
problema social, por lo que es prioridad del Gobierno Provincial preservar la salud integral de dicho
trabajadores ;

Que se ha dado muestra de ello, con la firma del Convenio Nacion — Provincia, suscrito el
04 de julio de 1996, donde se establecen las relaciones entre ambas jurisdicciones en materia de riesgos
del trabajo, regido por los principios de coordinacién y cooperacion para lograr la optimizacién de la Ley
N° 24 557 ;

Que es deber del Estado preservar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias en rigor, siendo necesaria la adopcién de medidas para lograr el cumplimiento por parte
de las Empresas contratista de Obra Publicas, de exigencias atinentes a leyes laborales, provisionales,
impositivas de seguro y otras ;

Que la Administracion podra exigir a la Empresa Contratista la Documentaciéon que
acredite la Actuacion del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad, todo dentro de lo dispuesto por el
Decreto Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificado por Ley N° 7495 — Articulo 29° y Decreto Ley de Obras
Publicas N° 5677/88 MGJOYSP ;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Ministerio de
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ARTICULO 1°.- La parte dispositiva del presente Decreto sera incorporada a los Pliegos utilizados para
contrataciéon de Obras Publicas, en los que el Estado Provincial contrate o participe, directa o
indirectamente, a través de las distintas Dependencias u Organismos Centralizados, Descentralizados o
Entes Autarquicos.-

ARTICULO 2°.- Los Oferentes de toda Licitacién de Obras Publicas, realizadas por la Provincia, deben
incluir en su Oferta la designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo
para la obra licitada.-

ARTICULO 3°.- La empresa Constructora, adjudicataria de la Obra Licitada, previo a la firma del Contrato,
debe : a) Presentar constancia de inscripcién en el Registro de Profesionales con la Especialidad de
Higiene y Seguridad en el Trabajo; b) Presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para
la Obra, conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional — Decreto N° 911/96 y Resoluciones
N°231/96 S.R.T. y N° 51/97 S.R.T., rubricado por el profesional habilitado.-

ARTICULO 4°.- La ADMINISTRACION podra exigir a las Empresas Contratistas de Obras Publicas la
documentacién que acredite la actualizacion del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad, para la obra de
que se trate, todo dentro de lo dispuesto por el Decreto Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351,
ratificado por Ley N° 7495 — Articulo 29° y con los alcances del Decreto N° 5677/88 MGJOYSP.-

ARTICULO 5°.- Para las Obras Licitadas, controladas y/o en proceso de ejecucion sera de aplicacion lo
dispuesto por el Articulo 3° de esta misma norma legal.-

ARTICULO 6°.- El presente Decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secretario de Estado de
Economia, Obras y Servicios Publicos.-

ARTICULO 7°.- Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

ES COPIA

Anexo ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA
TIPO.-

El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones
de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La confeccion del mismo respondera
a los lineamientos del ejemplo adjunto.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de Replanteo:
|ltems Meses |
ne| Descripcion U Cantidad Monto en % 1 2 3 4 5 6

% % | %
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% | % | % | % |%

% (% | % | %
% | % | %

% | % (%

% (% % | % | % %

% (% | % | %
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% | % | % | % | %
% | % | % | %

Ejecucién Parcial en %
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Esc
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90 /
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70 /
60 /
50 /
40 /

30
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10 /
00 e

MODELO CARTEL DE OBRA - ARTICULO 22° DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO DE
CONDICIONES:

El Contratista debera colocar en la obra, en el lugar que indique la Comitente, antes de la fecha
de firma del Acta de Replanteo, un cartel de obra construido con los datos de la obra y ajustado
al presente modelo:
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DECRETO N° 288 MGJEOYSP
EXTE. UNICO N° 773.973 SMOSP
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PARANA, 20 de Diciembre de 2007
VISTO:

La Resolucién N° 2130/91 MGJEOYSP que dispuso la aplicacion de la Resolucién N° 585/91
del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacién, para reconocer la compensacion
financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 5° del Decreto Nacional N° 941/91 receptada en los Pliegos de Obras de Licitaciones publicas,
privadas y Concursos de Precios aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06
GOB respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

Que la Resolucion N° 2130/91 MGJEOYSP que instrumentaba, entre otras cosas, el reconocimiento de una
compensacion financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 5° del decreto N° 941/91 ha sido derogada tacitamente por la Ley N° 25.561 y por lo tanto ha perdido
vigencia a partir de la sancién del Régimen de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario;

Que en efecto el Articulo 3° de la Ley N° 25.561 -EMERGENCIA PUBLICA Y REFORMA DEL REGIMEN
CAMBIARIO- dejo sin efecto el estatuido en el Articulo 9° de la Ley N° 23.928 de paridad cambiaria y tal
derogacion acarred, a su vez, la derogacion tacita de todas aquellas disposiciones que en su consecuencia se
habian dictado, entre las cuales se encuentra la Resolucion N° 2130/91 MGJEOYSP —puntualmente en lo que
hace a la disposicién en analisis — Articulo 7°;

Que no resulta procedente el pago de la compensacion financiera a las Empresas
adjudicatarias, en virtud de

que las normas legales que sustentaron a la Resolucién aludida se encuentran derogadas
tacitamente;

Que no obstante tal circunstancia, si bien la compensacion financiera por el plazo de pago previsto en
los distintos contratos

de obras fue incluida en los textos de los Pliegos de Obras aprobados por los Decretos Nos. 26 GOB, 27 GOB
y 4099 GOB del afio 2006 para Licitaciones Publicas, Privadas y concursos de Precios respectivamente, ello no
resulta suficiente para sustentar su pago por cuanto el obrar estatal debe conformarse segun el principio de
legalidad, y es indubitable que la Administraciéon deba actuar incondicionalmente sujeta al ordenamiento juridico;

Que esta cuestion es tratada en doctrina; Julio R. Comadira en su obra de “Derecho Administrativo”
(Ed. LexisNexis, pag. 279) cuando al analizar los principios generales del procedimiento administrativo
aplicables a la licitacion publica, refiere identificarlo con la locucién “juricidad”, porque ella representa
mejor, a su entender, la idea de que el accionar de la Administracion Publica en la procura del bien
comun supone necesariamente el respeto de todo el orden juridico; que la autonomia de la voluntad
de las partes cede, en el caso concreto, ante el Principio de legalidad o juridicidad que exige que la
actuacioén de la Administracién sea conforme a todas las disposiciones juridicas vigentes;

Que en tal sentido, no es posible soslayar que las clausulas incluidas en un Pliego que resulten prohibidas o
ilegales por contrariar alguna norma vigente faculta a los contratantes a tenerlas por no escritas, no obstante
que el contrato celebrado igualmente resulta valido;
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Que asi lo expresa con manifiesta claridad Roberto Dromi, en su obra “La Licitacion Publica’, pag.
252: “La inclusiéon de estipulaciones ilegales o prohibidas que contradigan el ordenamiento juridico o
violen sus principios, autoriza a los oferentes a considerarlas como inexistentes y a apartarse de ellas,
siendo sus ofertas igualmente validas (...) Los licitadores que tienen la obligacion imperativa de
respetar las reglas del mecanismo licitatorio contenidas en los pliegos de bases y condiciones pueden
excepcionalmente apartarse de ellas, en la hipotesis de que una de sus clausulas contradiga alguna
ley o norma general de contrataciones”. En igual sentido se expresa Enrique Sayagues Laso en su
libro “La licitacion Publica”, pag. 111: “La Administracion esta sujeta a un ordenamiento juridico, dentro
del cual ha de desenvolverse. Encuéntrase, pues, impedida de incorpora a los pliegos clausulas que
vayan contra disposiciones imperativas de las leyes en vigencia. Si a pesar de todo aso lo hiciera,
dichas clausulas serian nulas y los licitantes podrian descartarlas, sin que por esa causa sus ofertas
fuesen observables. Esta es también la solucién de la doctrina y la jurisprudencia’;

Que en concordancia con lo expuesto, corresponde suprimir en los Pliegos Complementarios de Condiciones
para licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos
que disponen el reconocimiento de la Compensacion Financiera por el plazo de pago previsto en los distintos
contratos de obras;

Que han tomado intervencién en las actuaciones el Departamento legal SMOYSO, la contaduria General de la
Provincia, la Secretaria Legal y Técnica de la Pcia. y la Fiscalia de Estado; Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°: Suprimase el reconocimiento de la Compensacién Financiera por el plazo de pago
previsto en los distintos contratos de obras, incluido en los pliegos Complementarios de Condiciones
para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB - Licitaciéon Privada — Articulo
29° -, N° 27/06 GOB — Licitacion publica — Articulo 29° - y N° 4099/06 —GOB — Concurso de Precios —
Articulo 27° - conforme lo expresado en los Considerandos del presente Decreto.-

ARTICULO 2°: Incliyase el presente Decreto como ANEXO en los pliegos Complementarios de
Condiciones para licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06 GOB y
4099/056 GOB.-

ARTICULO 3°: El presente Decreto sera refrendado por el Sefior MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
GOBIERNO, JUSTICIA EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS -

ARTICULO 4°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese y pasen las actuaciones a la
Secretaria Ministerial de Obras y Servicios Publicos para su comunicacion a todos los Organismos de
Estado Provincial que ejecuten Obra.-
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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE
CAPITULO I: MATERIALES
Articulo N° 1: ............. Cemento portland artificial.-
Articulo N® 2: ............. Otros cemento.-
Articulo N° 3: ............. Agregado grueso y fino para morteros y hormigones.-
Articulo N° 4: ............. Aditivos y agua para morteros y hormigones.-
Articulo N° 5: .............. Barras de acero para hormigones armados.- Articulo
N°G: ..evennnee Cal grasa en terrones.-
Articulo N° 7: .............. Cal grasa en polvo.- Articulo
N°8: . Cal hidraulica en polvo.-
Articulo N° Q: .............. Ladrillos comunes.- Articulo
N°10: ............ Ladrillos Prensados.- Articulo N°
1M1 Cascotes de ladrillos.- Articulo N° 12:
............ Polvo de ladrillos.-
Articulo N° 13: ............ Materiales elasticos para sellado de juntas.- Articulo
N°14: ............ Pisos y revestimientos para baldosas ceramicas .- Articulo
N° 15: ............ Mosaicos graniticos.-
Articulo N° 16: ............ Mosaicos Calcareo.- Articulo
Ne17: e, Azulejos.-
Articulo N° 18: ............ Tejas.- Articulo
N°19: ............ Pinturas.-
Articulo N° 20: ............ Masilla.-
CAPITULO lI: CANERIA, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS, ACCESORIOS Y MATERIALES
VARIOS
Articulo N° 21: ............. Caneria, tuberias, piezas especiales y juntas de goma.-
Articulo N° 22: ............. Hierro de fundicion gris para cafieria, valvulas, tapas, rejillas y piezas
especiales en general.-
Articulo N° 23: ............ Valvulas y accesorios.-

CAPITULO llIl: LEVANTAMIENTO Y REFACCIONES DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS Y VEREDAS

Articulo N° 24: ............ Demolicién, depdsito y transporte de los materiales extraidos de los afirmados,
pavimentos y veredas.-

Articulo N° 25: ............ Refeccion de afirmados y pavimentos.- Articulo

N° 26: ............ Refeccion de veredas.-

Articulo N° 27: ............ Formas de liquidar la refeccion de afirmados, pavimentos y veredas.-

CAPITULO IV: EXCAVACIONES
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Articulo N° 28: ............ Alcance de los precios unitarios.- Articulo

N° 29: ............ Replanteo definitivo.-

Articulo N° 30: ............ Estudio de suelos.-

Articulo N° 31: ............ Perfil de las excavaciones.-

Articulo N° 32: ............ Medio y sistema de trabajos a emplear en la ejecucion de las excavaciones.-
Articulo N° 33: ............ Excavaciones a cielo abierto, enmaderamiento, apuntalamientos vy
Tablestacados metalicos.-

Articulo N° 34: ............ Liquidacién de excavaciones practicadas a cielo abierto.-

Articulo N° 35: ............ Excavacion en tunel — entibamientos.-

Articulo N° 36: ............ Liquidacién de excavaciones practicadas en tunel.-

Articulo N° 37: ............ Eliminacion de agua en las excavaciones — depresion de las napas
subterraneas, bombeos y drenajes.-

Articulo N° 38: ............ Empleos de explosivos para las disgregaciones del terreno

Articulo N° 39: ............ Puentes, planchadas y pasarelas.- Articulo

N°40: ............ Desagles publicos y domiciliarios.-

Articulo N° 41: ..... .... Interrupciones del transito, carteles indicadores, medidas de seguridad
Articulo N° 42: ............ Apuntalamiento, derrumbes.- Articulo

N°43: ........... Rellenos y terraplenamientos.-

Articulo N° 44 ............ Depésito de los materiales extraidos de las excavaciones.-

Articulo N° 45: ............ Transporte de materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos.-

CAPITULO V: MAMPOSTERIA Y REVOQUES

Articulo N° 46: ............ Consolidacién del asiento de fundaciones.-

Articulo N° 47: ............ Mamposteria de ladrillos comunes.-

Articulo N°48: ............ Mamposteria de ladrillos a la vista — toma de juntas.-
Articulo N° 49: ............. - Revoques y enlucidos

Articulo N° 50: ............ Vanos y dinteles

Articulo N° 51: ........... Pisos, veredas y zocalos.-.

Articulo N° 52: ............ Capas aisladoras horizontales.- Articulo

N° 53: ............ Tabiques aisladores verticales.-

CAPITULO VI: HORMIGONES Y MORTEROS

Articulo N° 54: ............ Hormigones.-

Articulo N° 55: ............ Morteros para mamposterias y rellenos.-

Articulo N° 56: ............ Preparacion de las mezclas.- Articulo

N° 57: ............ Cantidad de agua para el empaste.-

Articulo N° 58: ............ Cajones y medidas para el dosaje del cemento y de los agregados finos y
gruesos.-

CAPITULO VII: Estructuras de Hormigén Armado.-

Articulo N° 59: ............ Moldes y encofrados.-

Articulo N° 60: ............ Precauciones anteriores al moldeo.- Articulo
N°B1: ... Precauciones a adoptar en el hormigon.-

Articulo N° 62: ............ Colado del hormigén en los moldes.-
Articulo N° 63: ............ Apisonado del hormigon.-

Articulo N°64: ............ Vibrado de hormigén.-

Articulo N° 65: ............ Hormigdn bajo agua.-

Articulo N° 66: ............ Hormigones con frios intensos.-

Articulo N° 67: ............ Curado de las estructuras.-
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Articulo N° 68: ............ Juntas de construccion.- Articulo

N° 69: ............ Plazo para el desencofrado.-

Articulo N° 70: ............ Dobladura de las barras.- Articulo

N°71: ... Empalme de barras y ganchos.-

Articulo N° 72: ............ Colocacioén de armaduras.-

Articulo N° 73: ............ Variacioén de los diametros de las barras.-

Articulo N° 74: ............ Medicion, liquidacion y alcances de los precios de hormigones.-
Articulo N° 75: ............ Obras de arte viales, proyecto y ejecucion de encofrados, puentes
de servicios.-

CAPITULO VIII: COLOCACI’(')N DE CANERIA Y ACCESORIO Y CONSTRUCCIONES IN-SITU DE
CONDUCTOS DE HORMIGON.-

Articulo N° 76: ............ Conductos de hormigén IN-SITU.-

Articulo N° 77: ............ Planos y planillas definitivos.

Articulo N° 78: ............ Precauciones a adoptar en la colocacion de caferias y
piezas especiales de cualquier naturaleza, verificacion
aplastamiento y desinfeccion.- Articulo N° 79: ............ Cruce con canerias.-
Articulo N° 80: ............ Cruce de vias férreas y rutas.-

Articulo N° 81: ............ Camaras de empalmes y

sumideros.- Articulo N° 82: ............ Bocas de

registro.- Articulo N° 83: ........... Subpresion.-

CAPITULO IX: ESPECIFICACIONES VARIAS.-

Articulo N° 84: ............ Cama de arena para asiento de canerias.-

Articulo N° 85: ... Agua para la prueba de

canerias.- Articulo N° 86: ............ Andlisis de tierra y

agua subterraneas.-

Articulo N° 87: Protecciones

anticorrosivos.- Articulo N° 88: ............ Ensayo de

resistencia del terreno.-

Articulo N° 89: ............ Planos de detalles — planillas de armaduras.-

Articulo N° 90: ............ Pruebas hidraulicas de las cafierias.-

Articulo N°91: ............ Colocacién de cafios de cloaca en boca de registro para futuras ampliaciones.-
Articulo N° 92: ............ Acometidas de las colectoras que concurren a boca de registro existente.-
Articulo N° 93: ............ Conexiones domiciliarias externas de cloaca.-

Articulo N° 94: ............ Conexiones domiciliarias externas de

agua.- Articulo N° 95: ............ Planilla N° 1.-

Articulo N° 96: ............ Planilla N° 2.-

Articulo N° 97: ............ Planilla N° 3.-
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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

CAPITULO I: MATERIALES

Articulo N°1: Cemento portland artificial

Los cementos a utilizar en la obra se ajustaran a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y
Anexos.

Articulo N°2: Otros cementos.-

Cuando por razones especiales el Contratista estimara necesario recurrir al empleo de cementos
especiales, debera solicitar a la Inspeccién la autorizacién correspondiente, debiendo justificarlo en
cada caso.

Previamente a la utilizacion de tales elementos, el Contratista entregara las muestras y datos
garantizados del mismo para su aprobacién mediante los ensayos correspondientes, siendo por su
cuenta todos los gastos que a ese fin se originen.- Ademas debera documentar debidamente el tiempo
de estacionamiento de ese material, pues debera ser de muy reciente fabricacion.-

Articulo N°3: Agregados grueso y fino para morteros y hormigones.-

Los agregados finos a utilizar en los hormigones y morteros a ejecutar en las obras se ajustaran a las
especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Articulo N°4: Aditivos y agua para morteros y hormigones.

Los aditivos y agua a utilizar en los hormigones y morteros a ejecutar en las obras se ajustaran a las
especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Articulo N°5: Barras de acero para hormigén armado.-
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Las barras de acero a utilizar en las estructuras de hormigén Armado deben estar en un todo de
acuerdo con lo especificado en el CIRSOC 201 y Anexos, y siempre que en el Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas no se especifique lo contrario se utilizara el acero para estructuras ADN —
420.

Articulo N°6: Cal grasa en terrones.-

Provendra de la coccidn de calcareos de gran pureza; debera contener noventa por ciento (90%) de
oxido de calcio y ser de reciente fabricacién.- Una vez apagada debera formar una masa pastosa y
completamente uniforme.-

Los terrones se apagaran en bateas impermeables en forma paulatina, luego se hara pasar a través
de una malla fina de alambre y se la depositara en una fosa abierta en el terreno, revestida de ladrillos,
donde se dejara estacionar diez dias

(10) como minimo antes de usarla, cuidando que no se frague.-

Articulo N°7: Cal grasa en polvo.-

Se obtendra por extincion en fabrica de cal grasa en terrones especificado en el Articulo N° 6 y debera
contener el noventa por ciento (90%) de oxido de calcio.-

El contratista debera justificar que la cal que utilice es de reciente extincion, sin cuyo requisito no se
permitira su empleo

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarce en lugares secos al amparo de la
intemperie.-

Articulo N°8: Cal hidraulica en polvo.-

Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de alumina y magnesia y cuya extincion
haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica.-

Ensayada en un mortero normal de proporcién: Una (1) parte de cal hidraulica y tres (3) partes de
arena normal en peso, debera dar a los Veintiocho (28) dias una resistencia a la compresion de treinta
kilogramos por centimetros cuadrados (30 Kg/cm2).-

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la
intemperie.-

Articulo N°9: Ladrillos comunes.-

Seran bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras y aristas bien definidas, golpeados entre si deberan
dar un sonido metalico.-

Se emplearan ladrillos de las dimensiones comunes en plaza, o sea de 5cm x 12.5cm x 27cm
aproximadamente, pero no se permitira el empleo de ladrillos de menos de 26.5cm de longitud.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios de ladrillos unidos con morteros K,
deberan presentar una resistencia minima al aplastamiento de 80 Kg/cm2.-

Articulo N°10: Ladrillos prensados.-

E N OHSﬂ Ot.br;s Pl';blicas
>» Argentina




122

Seran de Estructuras compacta, aristas vivas y caras planas sin rajaduras o rebabas.- Estaran
uniformemente cocidos pero sin vitrificaciones y no deberan presentar nucleos calizos.- Sus
dimensiones deberan ser aproximadamente de 5.5cm x 11cm x 23cm.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con morteros K, deberan
presentar una resistencia minima al aplastamiento de 100Kg/cm2.-

Articulo N°11: Cascote de ladrillos.-

Provendran de la molienda de ladrillos, bien cocidos o de mamposteria asentadas con mezcla de cal
o0 cemento, deberan ser limpios, libres de tierra, yeso o polvo.- El tamano de los trozos oscilara entre
1.5cmy 5cm.-

Articulo N°12: Polvo de ladrillos.-

Se obtendra por trituracion de ladrillos, bien cocidos o de cascote de los especificados en el Articulo
N° 11.-

No debera contener yeso ni tierra y en minimas proporciones podra contener mortero de cal
proveniente de demolicion de mamposteria.-

Articulo N°13: Materiales elasticos para sellado de juntas.

Para el sellado de juntas de dilatacion en todo tipo de estructuras el Contratista propondra a la
Inspeccién los materiales a utilizar, acompafnando folletos e indicaciones para la colocacion fijadas
por el fabricante.

Si la Inspeccién lo considera procedente podra requerir muestras y realizar ensayos para verificar el
comportamiento. Todos los gastos que demanden estas provisiones y ensayos seran por cuenta del
Contratista.

Una vez aprobados los materiales, el Contratista no podra reemplazar los mismos sin la autorizacién
escrita de la Inspeccion.

Articulo N°14: Pisos y revestimientos de baldosas ceramicas.-

Todos los pisos y revestimientos de baldosas ceramicas seran del tipo esmaltado de primera calidad,
resistentes a la accion del agua fria o hirviendo, acidos o alcalis y no debera acusar rajaduras ni
cuarteamiento, de origen nacional, excepto que las especificaciones Técnicas Particulares fijen lo
contrario.

Para los pisos deberan ser tipo mono coccion para alto transito, calidad IP5.

Cuando existan encuentros con cantos vivos y en terminaciones que no coincidan con un encuentro
de paredes, los mismos deberan ser protegidos mediante la utilizacion de cantoneras de aluminio
natural en toda su longitud, tanto vertical como horizontal.

Para su colocacion se utilizaran adhesivos y pastinas de marcas reconocidas y primera calidad.
Cuando los revestimientos se coloquen en nucleos humedos los adhesivos seran hidréfugos.

Previo al ingreso a obra de los materiales el Contratista entregara muestras y especificaciones
técnicas a la Inspeccion y una vez aprobadas por la misma no podran ser reemplazados sin una
autorizacion escrita.
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Articulo N°15: Mosaicos graniticos.-

Los mosaicos graniticos estaran constituidos por tres capas de morteros diferentes, superpuestas y
prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.-

La capa superior aparente, o pastina, estara constituida por granulos de marmoles de tamano a
convenir, empleando los cementos necesarios para conseguir piezas iguales en tonalidad, aspecto y
resistencia a las muestras que la Inspeccion apruebe en cada caso.- El espesor de la pastina no
debera ser menor de 5mm y el espesor total del mosaico de 20mm.- No se permitira el empleo de
mosaicos que no tengan un estacionamiento minimo de veinte (20) dias.-

Articulo N°16: Mosaicos calcareos

Los mosaicos calcareos o de cemento comprimido estaran constituidos por tres (3) capas de morteros
diferentes superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.-

La capa de mortero aparente o pastina estara constituida por cemento y arena coloreados con polvo
de marmol y ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia a las muestras que
la Inspeccion apruebe en cada caso.- El Espesor minimo de la capa aparente sera de tres milimetros
(3mm) y el espesor total del mosaico de veinte milimetros (20mm).-

No se permitira la colocacion de mosaicos que no tengan veinte (20) dias de estacionamiento como
minimo.-

Articulo N°17: Azulejos.-

Los azulejos seran de 0.15x0.15m de color uniforme, bien planos y de espesor constante, de
fabricacion nacional.- Su esmalte vitreo sera de primera calidad, resistentes a la accion del agua fria
o hirviendo, acidos o alcalis y no debera acusar rajaduras ni cuarteamiento

Sus bordes bien rectos, se rechazaran las piezas que presenten alguna cachadura en los mismos.-
Las piezas para terminacidon superior y para angulos salientes, seran también de 0.15x0.15 m vy
tendran un canto redondeado.- Para su colocacién se utilizaran adhesivos y pastinas de marcas
reconocidas y primera calidad.

Cuando los revestimientos se coloquen en nucleos humedos los adhesivos seran hidréfugos.

Previo al ingreso a obra de los materiales el Contratista entregara muestras y especificaciones
técnicas a la Inspeccion y una vez aprobadas por la misma no podran ser reemplazados sin una
autorizacion escrita.

Articulo N°18: Tejas.-

Las tejas seran del tipo colonial esmaltadas, procedente de fabricas de reconocida competencia a
juicio de la Inspeccion, de dimensiones, coloracién y tonalidad uniforme, de primera calidad y de un
solo tipo, sus dimensiones seran de aproximadamente de 0.20 0 0.13m de ancho y de 0.42 de largo,
excepto que las Especificaciones Técnicas Particulares fijen otro modelo y/o caracteristicas.-

Articulo N°19: Pinturas.-

Seran de marcas reconocidas y calidad aceptada por la Inspeccion, elaboradas bajo Normas IRAM.-
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Articulo N°20: Masilla.- La masilla sera homogénea fabricada con tiza y aceite de linaza aprobada.-
No se permitira el uso de masilla vieja, ablandada por un exceso de aceite.-

CAPITULO II: CANERIAS, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS, ACCESORIOS Y MATERIALES
VARIOS.-

Articulo N°21: Caiierias, tuberias, piezas especiales y juntas de goma.-

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cafierias, tuberias y piezas especiales de
hierro fundido, acero, material vitreo, hormigén simple, armado o pretensado, asbestos cemento,
policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno de alta
densidad (PEAD), su fabricacion y recepcion se ajustara a las especificaciones en fabricacion y
dimensiones segun Normas IRAM.-

Todas las caferias y tuberias que se utilicen para la ejecucion de la obra deberan poseer SELLO DE
CALIDAD IRAM o el certificado de aprobacion por lote de IRAM.

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO DE
CALIDAD IRAM o aprobacion por lote por parte de IRAM, para conducir liquidos cloacales de acuerdo
ala Norma IRAM 113.047 0 113.035 y para agua potable Norma IRAM 113.048 o 113.035, debiendo
tener en relieve la inscripcion “agua” o “cloaca” segun corresponda.

Articulo N°22: Hierro de fundicion gris para caferias, valvulas, tapas, rejillas y piezas
especiales en general.-

El material sera fundicion gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades
0 proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y/u otros defectos de cualquier naturaleza y
presentara su textura gris, compacto y regular.- Debera ser a la vez dulce y tenaz, facil de trabajar al
buril y a la lima y deformable al martillo.- Para comprobar su calidad se sometera la fundicion a los
siguientes ensayos:

Traccién: Se colocaran barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una seccién circular
de 0.025 m de diametro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colado de la fundicion
o perforado en frio.- Estas barras deberan soportar sin romperse un esfuerzo de traccion de 14
kg/mm2 de seccion y aplicados en forma progresiva.-

Flexion: Se colocaran horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00m de
largo y una seccion rectangular de 0.025 m x 0.050 m.- Estas barras apoyadas de planos sobre dos
aristas distante una de otra 0.61m, deberan resistir sin romperse una carga total de 920kg aplicado
en forma progresiva en su punto medio.- La flecha inmediatamente antes de la rotura no sera menor
de 7.5mm.-

Dureza: Se haran ensayos de durezas sobre las probetas extraidas, las que deberan acusar
una dureza Brinel maxima de 210Kg./mma2.-

Los valores fijados deberan ser satisfechos con el promedio de las probetas ensayadas,
correspondientes a cada colado, pero cada probeta debera satisfacer las exigencias establecidas,
disminuidas e incrementadas en un diez por ciento (10%) segun corresponda.-

El peso especifico sera de 7,2tn/m3.
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El Contratista con la debida anticipacion hara las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin
de que se designe al Inspector que debera estar presente en la fabrica en todas las coladas de las
piezas y que indicara la cantidad de barras de ensayos que se prepararan, las que seran superiores
a tres (3) por colada.-

Articulo N°23: Valvulas y accesorios.-

Su fabricacion y recepcién en obra se ajustara a las Normas IRAM correspondientes a cada una de
ellas.

CAPITULO ll: LEVANTAMIENTO Y REFACCIONES DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS Y
VEREDAS.-

Articulo N°24: Demolicion, depdsito y transporte de los materiales extraidos de los afirmados,
pavimentos y veredas.-

El Contratista debera solicitar autorizacion a la Municipalidad para remover los afirmados y depositar
en la via publica los materiales extraidos.-

Previo a la demolicién de los pavimentos y veredas, cualquiera sea el material con el cual se
encuentran construidos, se marcaran los bordes del sector a demoler y se realizara un aserrado
mecanico en un espesor minimo de 0,05m. Si durante la demolicion o la ejecucion de los restantes
trabajos los bordes aserrados sufren deterioros, antes de la reconstruccién se debera realizar un
aserrado paralelo y demoler y reconstruir el sector que quede dentro de dichos aserrados, de tal
manera que una vez reconstruido, los bordes del sector nuevo y del que quedd existentes queden sin
ningun tipo de deterioro. Los aserrados seran siempre en linea recta y los bordes de los sectores a
demoler seran paralelos entre si.

Para el caso de que los sectores a demoler tengan juntas de dilatacion, las mismas seran respetadas
en la reconstruccion. El sellado de estas se efectuara con mortero bituminoso, colocado en caliente.

El material proveniente del levantamiento de afirmado y pavimentos se utilizara en forma de muros
perimetrales, de manera de poder depositar en el recinto que se forme con los mismos el material
extraido de los contrapisos.- Estos depdsitos se haran, en general en la via publica cuidando de no
producir entorpecimientos al transito y el libre escurrimiento de las aguas superficiales.-

Si los recintos detallados en el parrafo anterior se hicieran en la vereda, se debera colocar sobre las
mismas una capa de arena o tablones de madera para evitar deterioros en aquellas, pero si por
cualquier causa se produjeran desperfectos, debera repararlos el Contratista, por su cuenta.-

Los mosaicos, baldosas, etc., extraidos de las veredas se aplicaran en las mismas, en forma de
permitir el paso de los peatones.-

Si por cualquier causa no fuera posible depositar en la via publica los materiales extraidos de los
afirmados, pavimento y veredas, sera por cuenta del Contratista la locacién de terrenos locales para
depositarlos, sean estos de propiedad particular o fiscal.-

El transporte y manipuleo de materiales provenientes de la remocion de afirmados, pavimentos y
veredas, y de los sobrantes de su refeccion seran por cuenta del Contratista y regiran a este respecto
las mismas especificaciones que para el transporte del material sobrante de las excavaciones.-

Articulo N°25: Refeccion de afirmados y pavimentos.-

La refeccion de afirmados y pavimentos estaran a cargo del Contratista, si no se especifica
expresamente lo contrario el Pliego de Especificaciones Particulares.-
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La refeccién de afirmados y pavimentos que no tengan contrato de conservacién de entidades ajenas
a la Municipalidad, la efectuara el Contratista, salvo otra indicacion del Pliego de Especificaciones.-

La demolicion y refeccidon de pavimentos y veredas se ajustara a las especificaciones del CAPITULO
Il del Pliego General de Especificaciones Técnicas y los rellenos de zanja y/o pozos en coincidencia
con los mismos, al CAPITULO IV del mismo Pliego.

La reconstruccion de los pavimentos se ajustara a las especificaciones que para el mismo fije la
Municipalidad de la localidad donde se construye la obra, Vialidad Provincial y/o Nacional, segun
corresponda.

Las exigencias minimas para la reconstruccion de pavimentos consiste en el relleno de las zanjas y/o
pozos de acuerdo a las especificaciones del Articulo 43° del Pliego del presente Pliego, una sub-base
de brosa-cemento al 10% de 0,20m de espesor, con compactacion tal que la densidad sea el 98% de
la obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 y una base de iguales
caracteristicas pero con una densidad del 100%. Las bases y subbases de asiento de los pavimentos,
a propuesta del Contratista y aceptacion de la Inspeccién, se pueden realizar con brosa cemento en
pasta, elaborada en plantas de hormigén, con un porcentaje del 15% de cemento. Si las
especificaciones de la Municipalidad de la localidad donde se construye la obra, Vialidad Provincial
y/o Nacional, segun corresponda, superan estas exigencias, los trabajos se deberan ejecutar de
acuerdo a lo que fijen estos Organismos y en ningun caso la Contratista podra reclamar ningun tipo
de adicional y/o resarcimiento econémico por este motivo. Para el caso de pavimentos asfalticos el
espesor minimo sera de dos (2) capas de cinco (5) centimetros compactada cada una y para las de
hormigon sera de dieciocho (18) centimetros con una malla SIMA de & 4,2mm y abertura 10 x 10cm,
excepto que los existentes tengan un espesor superior en cuyo caso se reconstruira a las condiciones
de éstos.

La cubierta de los pavimentos se ejecutara segun el material constitutivo de la misma, del modo que
se indica a continuacion:

Para las calzadas de hormigon se ejecutara con un hormigén H 30 con una malla sima de & 4,2mm y
abertura 0,10 x 0,10m, vibrandolo adecuadamente, con un espesor minimo igual al existente, pero en
ningun caso inferior a 18 cm. Si la armadura del pavimento existente supera la especificada, se debera
respetar la del existente.

Entre el material colocado y los bordes existentes rectificados se construird una junta, en todo su
espesor, de 0,019m de espesor, la que debera ser sellada con mortero bituminoso colocado en
caliente, el que debera ser propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspeccién.

En todos los casos en que la apertura afecte juntas, cualquiera sea su tipo, las mismas deberan
reconstruirse conforme a las existentes.

Los trabajos de hormigonado se consideraran correctamente ejecutados cuando, cumplidas las tareas
de enrasamiento y alisado, no se verifiquen en la superficie depresiones o resaltos superiores a 0,3
cm.

Cuando la calzada tenga pavimento asfaltico, la reconstruccion se realizard colocando una mezcla
asfaltica en capas sucesivas de un espesor maximo de 0,07m por capa, que se compactaran
adecuadamente cuando aun se halla caliente la mezcla con elementos mecanicos. El tipo de mezcla
a utilizar debe ser propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspeccién. Se respetara el espesor
de la carpeta existente, pero en ningun caso la reparacion tendra un espesor inferior a 0,10m.

En todos los casos en que se deba demoler y reconstruir el cordén o cordén cuneta de hormigén
debera ejecutarse con hormigon H 30 vibrado, espesor minimo de cuneta 18cm, armado con una
malla SIMA @ 4,2mm y abertura 10 x 10cm y los cordones llevaran estribos cada 20cm & 6mm y
longitudinalmente en la parte superior dos (2) hierros de construccion @ 8mm. Si los cordones y
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cordones cunetas existentes tienen un espesor y/o armadura superior a lo especificado, se deberan
respetar lo de los existentes.

Cuando se trate de afirmados y pavimentos en los que puede utilizarse para su reconstruccion los
materiales provenientes de su demolicién, tales como restos de asfalto, tosca triturada, grava,
cascotes de hormigén, brosa, ripio, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar pérdidas, contaminacion, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su
cuenta la reposicion de los materiales que faltaran, o pagara a su presentacion las facturas que por
reposicion de esos materiales sean presentadas por la Municipalidad, Empresa o Entidades que
tengan a su cargo la conservacion de los afirmados y pavimentos. Para estos casos la mano de obra
de retiro, conservacion y reposicion de los materiales y ejecucion del mejorado en la calzada sera
provista por el Contratista. Cuando la superficie del suelo en la que hubieran practicado excavaciones
estuviera desprovista de afirmados y pavimentos, sera por cuenta y cargo del Contratista la
compactacion y abovedado hasta dejar el terreno en la forma primitiva.-

La refeccion de afirmados y pavimentos debera quedar terminado satisfactoriamente, seis (6) dias
después de concluido el relleno de la excavacion respectiva, a contar desde la fecha en que la
Inspeccion haya ordenado su reconstruccion.- Por cada dia de retraso que exceda este plazo y en
cada caso comprobado, el Contratista se hara pasible a la multa de hasta cinco (5) veces el jornal
diario para el oficial obrero del gremio de la construccion vigente en el momento de la infraccién.-

Cualquier hundimiento en los afirmados y pavimentos reconstruidos debera ser reparado por el
Contratista por su cuenta, dentro de los cinco (5) dias corridos de notificado y en caso de no hacerlo
asi, la Direccién ejecutara los trabajos de reparacion y su importe se descontara de los Certificados,
del depésito de garantia o del fondo de reparo.-

Para el caso de que en el Contrato no exista un Item especifico para la demolicién y reconstruccion
de los pavimentos su precio se debe prorratear en el precio unitario de la excavacion u obras de arte
para la cual se realiza.

Articulo N°26: Refeccién de veredas.-

La refeccion de veredas estara a cargo del Contratista.

Previo a iniciar la construccion de cada tramo de colectora se procedera a labrar un Acta entre el
Contratista y la Inspeccién donde se deje constancia del estado de las veredas y accesos peatonales
y vehiculares existentes en el mismo, acompafandose con fotos, las cuales seran impresas en dos
(2) copias y firmadas por ambas partes, quedando una en poder de cada una, grabandose dos
soportes magnéticos con el mismo fin. Todas las provisiones y gastos para esta tarea seran por cuenta
del Contratista. Todo reclamo de reparaciones de dafios en las veredas que presenten los propietarios
frentistas debera ser atendido y realizado por el Contratista por su cuenta y cargo en un plazo no
mayor de tres (3) dias corridos, excepto que mediante las Actas y fotos descriptas demuestre que no
ha causado el dafio que se le reclama reparar.

La reparacion de veredas debera efectuarse con materiales de idénticas caracteristicas y color a los
existentes, ya sea baldosas, losetas, etc., debiéndose en todos los casos reconstruirse a la forma
primitiva. Si algun tipo de revestimiento no se consigue en el mercado y el Contratista no puede
hacerlo fabricar, se debera reemplazar el 100% de la vereda, con materiales similares y con la
conformidad escrita del propietario.

Las veredas de mosaicos Y lajas de cualquier tipo se construiran sobre un contrapiso minimo de 8cm
de espesor con hormigén H 4, siempre y cuando el contrapiso existente no sea de calidad superior,
en cuyo caso se debera respetar sus caracteristicas. Los mosaicos o lajas se asentaran con morteros
“P” espolvoreados con cemento. Para el caso de baldosas ceramicas sobre el contrapiso antes
indicado se construira una carpeta de mortero de cemento 1:3 (cemento — arena), espesor minimo
0,03m, y sobre la misma se pegaran las baldosas con pegamento especifico para las mismas,
tomandose las juntas con pastina.
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Si la vereda no hubiera tenido mosaico u otro material, sera por cuenta del Contratista el
apisonamiento y abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la provision y colocacién
de tepes si los hubiera.-

No se permitira que los equipos autopropulsados utilizados por el Contratista circulen o apoyen sus
estabilizadores sobre las veredas, debiendo por su cuenta y cargo reparar todas aquellas que sufran
algun tipo de deterioro durante la ejecucion de los trabajos.

Si no fuere posible disponer los materiales extraidos de la remocion de veredas en la via publica, sera
por cuenta del Contratista la locacién de terrenos y/o locales donde pueda hacerlo, al igual que las
operaciones de carga, transporte y descarga, acondicionamiento y manipuleo.

Los reclamos que presentaren los propietarios, con motivo de la refeccién de las veredas, deberan
ser atendidos y solucionados por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado
y en caso de no hacerlo asi los ejecutara la Comitente o Municipalidad y los gastos que se originen
se deduciran de los Certificados a liquidar y/o créditos que disponga el Contratista.-

Los plazos en que debera efectuarse la refaccion en las veredas y la multa por demora, seran los
mismos que se han especificado para los afirmados y pavimentos.-

Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendran validez también
las mismas especificaciones que para los afirmados y pavimentos.-

Articulo N°27: Forma de liquidar la refeccién de afirmados, pavimentos y veredas.-

En la liquidacion de la refeccién de afirmado, pavimentos y veredas, en el caso que en el Contrato
exista un Item especifico, se reconocera al Contratista un sobreancho de 20cm por cada lado de la
excavacion correspondiente, con respecto a los anchos de zanja, siendo éste sobreancho la Unica
compensacion por las refecciones que hubiere que ejecutar por mayor rotura, piedras, mosaicos,
hundimientos, asentamiento del terreno, inundaciones, etc. El Contratista efectuara por su cuenta y
cargo la refeccion de la parte que exceda de las dimensiones establecidas precedentemente y que
hayan sido provocadas por la ejecucion de la obra. Para el resto de las obras la demolicion vy
reconstruccion de las veredas se medira en la maxima proyeccion en planta que tenga la obra para la
cual se demuele.

El retiro, conservacion, reposicion y recolocacion a las condiciones originales de adoquines se
considerara como mejorado de calles y no recibira pago en ningun Item especifico sino que debera
ser prorrateado en el precio unitario de la parte de obra para la cual se remueve y si se pierde parte
de ellos debera reponerlos el Contratista por su cuenta y cargo.

Cuando se trate de afirmados y pavimentos con contratos de conservacion cuya refeccion no
efectuara el Contratista y si hubiese removido mas dimensiones que la ya especificada, sera por su
cuenta y cargo el pago del exceso de la refaccion y su importe se descontara de los Certificados a
liquidar o créditos que disponga.-

No se certificaran refecciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la entidad correspondiente sin perjuicio del cumplimiento de las demas
especificaciones de los documentos de Licitacion.- Los precios unitarios que se contraten para la
refeccion de afirmados y pavimentos, veredas, incluiran : la provision de todos los materiales
necesarios, la reposicion o pago de los faltantes, la ejecucion en la misma forma que se encontraba
el pavimento y/o cordones cunetas y/o badenes y/o afirmados primitivos, la colocacion de cordones,
el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventuales inherentes a la perfecta terminacion
de esta clase de trabajos.-

Para el caso en que existan pavimentos, afirmados, cordones cunetas, badenes y/o veredas que se
deban demoler y reconstruir y los mismos no tengan un item especifico en el presupuesto del Contrato,
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el Contratista debera realizar los trabajos y su costo debe ser prorrateado dentro de los precios
unitarios de la parte de obra a la cual correspondan.

El retiro conservacion, reposicion del material perdido o deteriorado de los mejorados de calzada
(brosa, suelo seleccionado, ripio, riego asfaltico, etc.) no recibira pago en ningun Item especifico sino
que su precio se debe prorratear dentro de los precios unitarios de la parte de obra a la cual
correspondan.

CAPITULO IV: EXCAVACIONES.-

Articulo N°28: Alcance de los precios unitarios.-

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucién de los distintos tipos de excavaciones,
incluiran el levantamiento y posterior reconstruccién de mejorados, ripios, afirmados, cordones
cunetas, pavimentos, veredas con sus contrapisos u otras instalaciones existentes, la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos, ya sea que estos se acondicionen en
las proximidades de la obra para su ulterior transporte y utilizacién en esta, o deban ser retirados de
la misma, los enmaderamientos, entibamientos y apuntalamiento, la provision, hinca y extraccién de
tablestacado metalico y apuntalamientos de éstos en caso necesario, la prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas de material e implemento que no
puedan ser extraidos, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresién de las napas
subterraneas, el bombeo y drenaje, las instalaciones para la excavacion, provision del aire y
alumbrado en los pozos y excavaciones en tunel, el empleo de explosivos para la disgregacion del
terreno, las pasarelas y puentes para pasaje de peatones y vehiculos, los gastos que originen las
medidas de seguridad a adoptar; la conservacién y reparacion de instalaciones existentes de
propiedad de la Municipalidad u otro Ente, incluso la reparacién de los conductos que hubieran sido
afectados; el relleno de las excavaciones con compactacion, la colocacion de tepes si lo hubiere, el
abovedamiento del terreno donde no hubiere pavimento, el transporte, depdsito y distribucién de los
materiales sobrantes, una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta
clase de trabajo, hasta una distancia de un radio de cinco (5) kildmetros; el material sobrante de las
excavaciones de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales debera ser retirado hasta una
distancia de un radio de cinco (5) kildmetros, medidos desde el acceso al predio donde se construyen,
y depositado y acondicionado de acuerdo a lo que indique la Inspeccién.

Articulo N°29: Replanteo definitivo.-

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, aunque esté determinado en otro Articulo del Pliego y/o
Planos, se definira previa consulta con los planos de Instalaciones existente incluidos en el Contrato
y con las consultas que el Contratista obligatoriamente debe realizar con todos los Entes prestadores
de los distintos servicios existentes en la zona de la obra, con objeto de determinar la solucidon mas
conveniente y que presente menor posibilidad de modificaciones ulteriores.- El Contratista debera
ejecutar los sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de todas las instalaciones
gue indiquen los planos u otras no anotadas que sean indicadas por los Entes prestadores de los
servicios, los cuales seran por su cuenta y cargo.

Con el punto fijo y las indicaciones sobre la ubicaciéon de la traza y/o terrenos que entregue la
Inspeccién al Contratista al momento de la firma del Acta de Replanteo, el mismo debera proceder a
realizar el replanteo total de la obra, dejando nuevos puntos fijos, balizando la ubicaciéon de bocas de
registro, valvulas, nudos de empalmes de cafierias nuevas y/o a existentes, conexiones domiciliarias
externas, obras especiales, etc., midiendo todas las longitudes de tramos e indicando, instalaciones
existentes, etc. y presentara a la Inspeccion tres copias impresas y un soporte magnético de todo el
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relevamiento que realizé a los efectos de que la misma determine el replanteo definitivo en base al
cual se ejecutaran los trabajos. El tiempo que le demande al Contratista el replanteo de la obra estara
incluido dentro del plazo de ejecucion fijado para la misma y debera ser tenido en cuenta en el Plan
de Trabajos que presente con su Oferta. La Inspeccién dispondra de cinco (5) dias corridos para fijar
el replanteo definitivo o solicitar otros relevamientos que puedan ser necesarios. Para cada nueva
presentacion la Inspeccion contara con tres (3) dias corridos para analizar y resolver sobre la
documentacion recibida.

Para el caso de obras que incluyan dos o mas sectores totalmente independientes entre ellos, el
Contratista los puede realizar por sector y presentar en forma independiente cada uno de ellos, a
medida que los vaya completando, previa autorizacién de la Inspeccién, pero se debera completar el
100% de los mismos en un término de treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta
de Replanteo.

Articulo N°30: Estudios de suelos.

En virtud de que el Proponente a la Licitacion que resulte adjudicatario es responsable de la viabilidad
técnica para que la obra se pueda ejecutar de acuerdo al proyecto y al fin para el cual se la construye,
debera realizar todos los estudios de suelo, que a su criterio sean necesarios, para conocer todas las
caracteristicas geotécnicas del subsuelo que le permitan elaborar su Oferta con pleno conocimiento
de las variables que pueden influir en los costos de los trabajos.

Si del estudio de suelos que realice el Oferente, con el objeto de elaborar su Oferta y para ser
utilizados para la ejecucién de la obra, surge algun parametro que obligue a modificar el proyecto y/o
adoptar medidas y/o realizar trabajos especiales y/o adicionales, debera comunicarlo a la Direccion
Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios dentro del plazo fijado por los Pliegos Generales y
Complementarios de Condiciones para realizar consultas durante el periodo de llamado a licitacion,
ya que si no lo hace una vez presentada su Oferta el Proponente a la Licitacion no podra alegar errores
por desconocimiento de las caracteristicas geotécnicas del proyecto, por lo que no se dara tramite a
ningun reclamo de modificacion y/o resarcimiento de ningun tipo fundamentado en este motivo.
Cuando por las caracteristicas del suelo existente en el lugar de la obra se deba reemplazar por otro
apto para la funciéon que deba cumplir, como por ejemplo fundacién de estructuras, impermeabilizacién
de taludes y fondos de lagunas, construccion de terraplenes, etc., el precio de los trabajos adicionales
por la excavacion y retiro del suelo extraido de la obra y la provision en obra de otro apto, ya sea
extraido de terrenos de la Comitente y/o privados, sera por cuenta exclusiva del Contratista debiendo
prever su costo dentro del precio unitario de la excavacion.

Articulo N°31: Perfil de las excavaciones.-

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indique los planos respectivos o la que fije la
Inspeccion.-

El Contratista debera rellenar por su cuenta, con hormigon “H 4”, toda excavacién hecha a mayor
profundidad que la indicada y donde el terreno hubiera sido disgregado por la accién atmosférica o
por cualquier otra causa imputable o no al Contratista.-

Este relleno de hormigdn debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.-

No se alcanzara nunca de primera intencion la cota definitiva del fondo de las excavaciones sino que
se dejara siempre una capa de 0,10m de espesor que solo se recortara en el momento de asentar las
obras correspondientes o instalar las canerias.-

Articulo N°32: Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecucion de las excavaciones.-
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No se impondra restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, por ello es que deberan ajustarse a las caracteristicas del
terreno y demas condiciones.-

El Contratista sera unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio indirecto, ya sea a
personas, a las obras o edificios e instalaciones, derivado del empleo de sistemas de trabajos
inadecuados y/o falta de prevision de su parte.-

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo
de sistemas o medios determinados de trabajo y la presentacion de los calculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, sin que ella exima al Contratista de sus
responsabilidades.-

Se admitira, si la caracteristica del terreno lo permite, la ejecucidon de excavaciones en forma
alternada, de tuneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tlneles una vez
rellenados, perfectamente consolidados.- En tal caso la liquidacién de la excavacion se efectuara
como si hubiera sido ejecutada a cielo abierto de acuerdo con las profundidades y anchos de zanjas
de las tablas anexas a las presentes especificaciones y/o a los Pliegos

Complementarios.-

Lo especificado precedentemente debe entenderse que se refiere a tlneles de pequenas longitudes
y no para lo que especifican los Articulos N° 35 y N° 36 de este Pliego.-

En este caso no se liquidara la refeccion de pavimentos y/o veredas que no fueran necesarios
ejecutar.-

Articulo N°33: Excavaciones a cielo abierto — enmaderamientos, apuntalamientos y
tablestacados metalicos.-

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones e
instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes
gue sean necesarios realizar a ese fin y los deterioros que pudieran producirse en ellas.-

En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de
sistemas y dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno que se trate, en manera de asegurar
la perfecta ejecucion de la de Obra respectiva.-

Cuando se empleen tablestacados metalicos seran de sistema adecuados para asegurar la estabilidad
del recinto de trabajo.-

Cualquiera sea el tipo de sistema empleado, el costo de provisién, hinca y retiro de las tablestacas,
de los apuntalamientos, materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecuciéon de la obra,
se consideraran incluidos dentro de los precios unitarios contratados para la excavacion.-

Articulo N°34: Liquidacion de excavaciones practicadas a cielo abierto.

Previo al inicio de todo tipo de excavacion y movimiento de suelo se realizaran, en conjunto entre el
Representante Técnico y la Inspeccidn, los relevamientos planialtimétricos necesarios de los terrenos
sin alterar, de manera tal que permita con posterioridad a la ejecucion de los trabajos, realizar el
calculo del volumen de suelo excavado.

Si los terraplenes de proteccion de lagunas de tratamiento se construyen con suelo extraido de la
excavacion de las lagunas, si el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas no indica lo contrario,
no recibiran pago por separado, sino que su costo de construccion debe ser incluido dentro del precio
unitario de la excavacion de las lagunas. Si los terraplenes se construyen con suelo que no provenga
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de la excavacion de lagunas, debera tener un Iltem separado de la misma y el volumen del mismo se
medira en su posicion originaria en el predio donde se excavara, para lo cual también se deberan
realizar los relevamientos previos del terreno natural que posibilite con posterioridad medicion y
certificacion del volumen excavado.

Para la liquidacién de excavaciones que deban alojar obras de mamposteria, hormigdén simple o
armado, etc. se considerara la seccion de mayor proyeccion en planta de acuerdo a los planos
respectivos y la profundidad que resulte de la medicidn directa con respecto al nivel del terreno natural,
no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de enmaderamientos,
apuntalamientos, tablestacado, ni encofrados exteriores para las obras de hormigén.-

Los anchos de excavacion en zanja y los volumenes por ejecucién de nichos de remache para juntas
de caferias, que se reconoceran al Contratista, se indican en las planillas que a tal fin se especifican
el presente Pliego, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie, en razon de la ejecucion
de enmaderamientos, apuntalamientos, tablestacados, etc., excepto que en el Pliego Complementario
de Especificaciones Técnicas se especifique lo contrario-

La profundidad que se adoptara para el computo sera la que resulte de la medicién directa con
respecto al nivel del terreno natural, que para el caso de canerias es 0,10m por debajo del exterior
inferior de las mismas y para el resto de obras el nivel de asiento de éstas.-

Cuando se trata de conductos de mamposteria u hormigén simple o armado a construirse in situ, el
ancho de zanja se establecera en los planos o en los Pliegos Complementario de Especificaciones
Técnicas.-

En las Certificaciones mensuales, las partidas de excavacion de zanjas para colocacién de caferia,
se desdoblara en la siguiente forma:

1) Excavacion de zanja, con cafieria colocadas y en condiciones de poder efectuarse la primera
prueba hidraulica, 70% del precio unitario contratado.
2) Excavacion de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que se halla efectuado el

relleno de acuerdo al Articulo N° 43 de este Pliego, y retirado el material sobrante, el 30% del precio
unitario contratado.

Las certificaciones parciales mensuales para estructuras, bocas de registro, camaras de valvulas y
demas obras especiales, se realizaran de la siguiente forma:

1) Excavacion completa con el fondo de la estructura u obra de que se trate construida, el 70%
del precio unitario contratado.
2) Una vez completado el relleno de las sobre excavaciones, si las hubiera, de acuerdo al Articulo

43° de este Pliego y retirado el material sobrante, el 30% del precio unitario contratado.

Las certificaciones parciales mensuales de la excavacion de las lagunas de tratamiento se realizaran
de la siguiente forma:

1) Si la construccion de los terraplenes esta incluida en su precio unitario:

. Si los terraplenes se construyen simultdneamente con la excavacion y se retira el material
sobrante hasta su posicion definitiva, se certificara el 70% de la excavacioén realizada en el periodo.
. Si los terraplenes no se construyen simultdneamente con la excavacién y no se retira el

material sobrante hasta su posicién definitiva, se certificara el 50% de la excavacion realizada en el
periodo. Al construirse el 100% de los terraplenes se certificara un 10% mas, con lo cual se completara
la certificacion del 60% vy al retirarse la totalidad del material sobrante hasta su disposicion final un
10% mas, con lo que se completa una certificacion del 70%.

2) Si la construccion de los terraplenes se certifica en un Item separado de la excavacion:

. Si simultaneamente con la excavacién el material sobrante se va retirando hasta su posicion
definitiva, se certificara el 70% de la excavacion realizada en el periodo.
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. Si el material sobrante no se retira hasta su posicidon definitiva simultaneamente con la
excavacion, se certificara el 60% de la excavacion realizada en el periodo y al retirarse la totalidad del
material sobrante hasta su disposicién final un 10% mas, con lo que se completa una certificacion del
70%.

El 30% restante de la excavacion de las lagunas y terraplenes, segun lo especificado en los dos puntos
anteriores, se certificara cuando las lagunas estén totalmente terminadas de acuerdo al proyecto y
estén concluidas sus obras complementarias de ingreso, interconexiones, descarga, etc, aunque
éstas se midan y certifiquen en Items separados, debiendo encontrarse las mismas en condiciones
de ser habilitadas.

Si los terraplenes se certifican en Item separado de la excavacion de las lagunas, mensualmente se
certificara el 70% de lo ejecutado en el periodo, medido en su posicién originaria, y el 30% restante
se certificara cuando las lagunas se encuentren terminadas de acuerdo al proyecto y estén concluidas
sus obras complementarias de ingreso, interconexiones, descarga, etc, aunque éstas se midan y
certifiquen en ltems separados, debiendo encontrarse las mismas en condiciones de ser habilitadas.

Para obras de provision de agua potable y cloacas la excavacion no podra aventajar en mas de 300m
a la canfieria colocada, aprobada, con bocas de registros, piezas especiales, valvulas, ejecuciones de
nudos, conexiones domiciliarias externas, camaras, reacondicionamiento de mejorados de calzadas,
reconstruccion de cordones cunetas, pavimentos, badenes, accesos peatonales y vehiculares, etc. y
zanja totalmente terminada segun lo establecido en el presente CAPITULO.-

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la Inspeccion fijara al
Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento la inspeccioén podra suspender la
Certificacion de toda la excavacion para la cafieria que estuviera en condiciones de ser certificadas
hasta tanto se completen dichos rellenos.-

Articulo N°35: Excavacion en tunel — entibamientos.-

Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes
a evitar acciones o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir
estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de "Trabajos en lugares insalubres”.-
La duracién de la jornada de trabajo no excedera de seis horas (6Hrs.) diarias o treinta y seis
semanales. No se permitira el trabajo en tuneles presurizados, excepto para reparaciones de
magquinarias y por tiempos limitados, con tiempos de exposicion avalados por autoridades de Salud
Publica.

Se prestara especial atencién a la ventilacién y renovacion del aire del interior de los tuneles, a cuyo
efecto el Contratista debera disponer de aspiraciones y extractores de aire en numero conveniente.-

Las caracteristicas principales que deberan reunir las instalaciones para renovacion del aire en
tuneles, seran fijados por la Inspeccion de acuerdo a los volimenes, temperatura, grado de humedad,
etc., del ambiente a ventilar y la profundidad del tinel de que se trate.- La iluminacién de los tuneles
sera eléctrica, exigiéndose que la corriente empleada sea de 24 a 32 voltios de tension.-

Las disposiciones que se impartan a este respecto, seran escrupulosamente respetadas por el
contratista.-

El costo de las instalaciones de alumbrado y fuerza electromotriz, renovacion de aire y demas trabajos
accesorios, se considerara incluido en los precios unitarios que se contraten para excavacion.-

Cuando la naturaleza del terreno exija la construccion de entibamientos, deberan reunir las
condiciones que permitan y aseguren la ejecucion de las obras.-

El costo de los entibamientos se considerara incluido en el precio unitario de las excavacién asi como
también el de los materiales que se pierdan por no ser retirados y el de toda otra eventualidad que
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recaiga directa o indirectamente sobre la ejecucion de la excavacion.- No se computaran tampoco los
mayores volumenes de excavacion que resulten de sobrepasar las dimenciones fijadas en los planos
para tuneles al ejecutar los entibamientos.-

La ventilacion de los tuneles debera ser suficientemente eficaz para evitar que el personal trabaje en
una atmadsfera que tenga mas de 0.10 de anhidrido carbdnico, la que se verificara permanentemente
por medio de un método aceptado y constatado por la Inspeccion.-

Todas las cafierias, cables y alambres seran debidamente fijadas a lo largo del tunel para evitar
accidentes y para que ofrezca la seguridad de un buen funcionamiento.-

El contratista hara revisar las instalaciones frecuentemente y tomara todas las precauciones
necesarias para evitar fugas de aire, agua y energia eléctrica en las canalizaciones respectivas.-

El Contratista deberd mantener en la obra grupos electrogenos en condiciones de ser utilizados en
cualquier momento en forma inmediata y tener repuestos de todos los accesorios mecanicos que
sufren mayor desgaste, para reemplazar sin pérdida de tiempo a los que queden fuera de servicio.-

Articulo N°36: Liquidaciéon de excavaciones practicadas en tunel.-

Para la liquidacién respectiva se considerara la seccion neta de proyecto de acuerdo con las
dimensiones consignadas en los planos, no reconociéndose mayores dimensiones en razén de la
ejecucion de enmaderamientos, entibamientos, encofrados, etc.-

La excavacion de pozos de trabajo y su relleno, se considerara incluida en los precios unitarios que
se contraten para la excavacion del tunel.-

En caso que deban excavarse nichos de remaches para ejecutar las juntas entre caferias, el
volumen de los mismos que se reconoceran al Contratista se indicara en los Planos o Pliegos
de Condiciones Especiales.-

Las Especificaciones del presente Articulo no se aplicaran en los casos previstos para el cruce de
cafnerias bajo afirmado y vias férreas.-

Articulo N°37: Eliminacion del agua de las excavaciones - depresion de las napas
subterraneas, bombeos y drenajes.-

Las obras se construiran sin presencia de agua, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a este fin, por exclusiva cuenta y cargo.-

Para la defensa contra corriente de agua superficial, se construiran ataguias o terraplenes si ello
cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.-

Para la eliminacion de las aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeos
necesarios y ejecutara los drenajes que estime conveniente, si ello no bastara se efectuara la
depresién de napas mediante procedimientos adecuados.-

El costo de estos trabajos y la provision de materiales necesarios, se consideraran incluidos en los
precios unitarios de las excavaciones.-

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones debera eliminar
toda posibilidad de danos, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e
instalaciones existentes, de todos los cuales sera el Unico responsable.-
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Articulo N°38: Empleo de Explosivos para disgregaciones del Terreno.-

Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregacion el empleo de explosivos, el
Contratista usara cartuchos y adoptara las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las
instalaciones proximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todo los cuales sera el unico
responsable.-

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccién el propédsito de emplear
explosivos. Correran por su cuenta las gestiones y costos de las mismas a realizar ante las
autoridades competentes en el tema para obtener los permisos correspondientes y fijar las cargas.-

Articulo N°39: Puentes, planchadas y pasarelas.-

Cuando las obras pasen por delante de puertas, cocheras, garajes publicos o particulares, galpones,
fabricas, talleres, etc., se colocaran puentes y planchadas provisorias destinadas a permitir el paso de
vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones, en el caso en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido
por las construcciones, se colocaran cada cuarenta (40) metros, o segun lo determine la Inspeccion,
pasarelas provisorias, de

1.20m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamano y barandas.-

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerara incluido en los precios unitarios de
las excavaciones.-

Articulo N°40: Desagiies publicos y domiciliarios.-

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o suprima el desaglie de los conductos
(albanales), conexiones domiciliarias de cualquier especie u otras canalizaciones, el contratista
adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.- Inmediatamente de terminadas
las partes de obra que afectaban dichas instalaciones, el Contratista debera restablecerlas por su
cuenta, en la forma primitiva.- La Inspeccién cuando lo considere necesario podra exigir dicho
restablecimiento en término perentorio. Al finalizar cada jornada de trabajo todas las instalaciones
afectadas deberan quedar habilitadas y en condiciones de funcionar correctamente, al menos en
forma provisoria.-

Articulo N°41: Interrupciones de transito — carteles indicadores — medidas de seguridad.-

Cuando sea necesario interrumpir el transito y previa autorizacién Municipal correspondiente, el
Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo ”D.P.O.S.E.R.”, el
nombre del contratista y la designacion de la obra.- La Inspeccidn determinara el numero, la leyenda
y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fin de encausar el transito para salvar la
interrupcion.-

En los lugares de peligro y en los préximos que indique la inspeccion de colocaran durante el dia
banderolas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente.- Las excavaciones practicadas en vereda, por las noches se cubriran con
tablones.-

Todas las excavaciones y monticulos de tierra y/u otros materiales deberan ser debidamente cercados
durante todo el tiempo en que no se estén ejecutando tareas en el sector, con elementos que adviertan
a quienes transiten por el lugar del peligro que los mismos ocasionan, con el objeto de evitar
accidentes.
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Si el Plan de Higiene y Seguridad aprobado para la obra indica otras medidas, las mismas deberan
ser respetadas y seran complementarias de las detalladas en el presente Articulo.

El Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive de
incumplimiento de las prescripciones del presente Articulo y ademas se hara pasible a una multa de
hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construccion en el momento
de la infraccion.-

Articulo N°42: Apuntalamiento — derrumbes.-

Cuando deban practicarse excavaciones proximas a cualquier construccién existente y hubiera peligro
inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su
cuenta el apuntalamiento mas y conveniente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar.-

Si fuera inminente la produccién de derrumbes y resultan imposible evitarlos, el Contratista procedera,
previo formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias, reconstruyendo las partes
afectadas una vez concluida la obra en el sector.-

Si el Contratista no previé la produccion de tales hechos o no adopto las previsiones del caso y tuviera
lugar algun derrumbe o se ocasionen dafos a la propiedades, a los vecinos ocupantes, al publico,
etc., serd por su exclusiva cuenta y cargo la reparacién de todos los dafios y perjuicios que se
produjeran; igual que la adopcion de medidas tendientes a evitar que esos danos se ocasionen, pues
ellos debieron ser previstos al presentar su Propuesta.-

Articulo N°43: Rellenos y terraplenamientos

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este
trabajo en el precio que se contrate para las distintas categorias de excavaciones.- Si fuera necesario
transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para efectuar relleno, este transporte sera por cuenta
del Contratista.-

Para zanjas y/o pozos, los rellenos se efectuaran por capas sucesivas, de 0.20m de espesor maximo,
correctamente compactadas, las que deberan tener para su aprobacion una densidad no menor a:

a) 90% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99
Standard para calles de tierra y/o mejorado.
b) 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99

Standard para asiento de sub base, 98% en la sub base y 100% en base de pavimentos y/o cordones
cuneta y/o badenes.

c) Para el caso de reconstruccion de veredas, la base de asiento del contrapiso debera tener una
compactaciéon del 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas
AASHO-T99 Standard.

La contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccion el detalle de los materiales y metodologia
constructiva y equipos que propone utilizar para la construccion de subbase, base y pavimentos y/o
cordones cuneta y/o badenes. El relleno de las excavaciones en zanja para las caferias, hasta
superar en 40cm el nivel de intradés de la misma, si no especifica otra condicion el Pliego
Complementario, se efectuara con pala de mano, en capas sucesivas, retirando todos los cascotes
y/o piedras, apisonadas de tal manera que asegure el perfecto asentamiento de la misma.-

A partir del relleno precedentemente descripto podra continuarse con los trabajos mediante
procedimientos mecanicos.-

Si se tratara de obras de mamposteria u hormigén, los rellenos deberan hacerse luego que las
estructuras hayan adquirido resistencia adecuada.-
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El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse
los rellenos se deterioren las obras hechas, pues el sera el unico responsable de tales deterioros y
debera rehacerlas por su cuenta y cargo.-

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos seran aprobados
previamente por la

Inspeccion.-

Si la compactacion del terreno natural antes de excavar es superior a la especificada en este Articulo,
se debera respetar aquella.

Para el control de los trabajos, por parte de la Inspeccién, la Contratista debera disponer en la obra
de todos los equipos de laboratorio, personal especializado, ayudantes y demas elementos para poder
realizar los ensayos necesarios, siendo por su cuenta y cargo la provision y mantenimiento de los
mismos.

Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas derivados de la mala ejecucion de los rellenos,
deberan ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspeccion y si se
tratara de afirmado o pavimento con contrato de conservacién, el Contratista abonara al Ente que
corresponda, el importe de los trabajos de reparacion.-

Cuando los rellenos no se encuentren en condiciones adecuadas para construir los afirmados,
pavimento y veredas, el Contratista estara obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las
48 horas de recibida la orden respectiva de la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, la Comitente podra
disponer la ejecucion de tales trabajos por cuenta del Contratista y hacerse pasible al mismo tiempo
de una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la
construccién vigente en el momento de la infraccion.-

Para los terraplenamientos se seguiran las mismas reglas indicadas precedentemente para los
rellenos.-

Para los terraplenes de protecciéon de sistemas de lagunas, si los Pliegos Particulares no fijan otros
parametros, se seguira la metodologia descripta en el presente articulo. Tanto la base de asiento
como cada una de las capas de relleno tendran como minimo un 95% de la densidad obtenida en el
ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 Standard.

Terminada la colocacion de caferia u obras hormigonadas “In-situ” no podra efectuar rellenos, ni
colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles hasta tanto lo autorice la Inspeccion.-

Articulo N°44: Depésito de los materiales extraidos de las excavaciones.-

A pedido del Contratista, la Inspeccién podra autorizar a efectuar la apertura de las excavaciones y
depositar en la via publica los materiales extraidos.-

La tierra u otro material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores trabajos se
depositara provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre
que con ello no se ocasione entorpecimiento innecesario de transito, cuando no sea imprescindible
suspenderlo, como asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca otra
clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccioén pudiera evitarse.-

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuar en
la via publica y en consecuencia deba recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad fiscal o
particular, debera gestionar, por su cuenta y cargo, previamente la autorizacion del propietario, por
escrito, aun cuando la ocupacion fuera a titulo gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la
Inspeccion.-
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Una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente a la Inspeccién, testimonio de que no
existen reclamos ni deuda pendiente derivados de la ocupacion.- Tal formalidad no implica
responsabilidad alguna para la Direccion Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios y tan sélo se
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamos en su caracter de Comitente de los trabajos.-

Cuando se realicen excavaciones en veredas o calzadas donde la dispersién del suelo extraido pueda
ocasionar inconvenientes a peatones y/o vehiculos y/o a instalaciones existentes, la Inspeccion podra
exigir al Contratista que utilice cajones para depositar el mismo. El costo de dichos cajones y los
trabajos adicionales que su utilizaciéon demanden seran por cuenta del Contratista no pudiendo
reclamar ningun resarcimiento por este motivo.

Articulo N°45: Transporte de los materiales sobrantes de las excavaciones.-

El Contratista debera efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta
el sitio en que la Inspeccion lo indique, hasta un radio de 5 km del lugar de donde se retiran.- La carga,
descarga y acondicionamiento de estos materiales, sera por cuenta del Contratista.-

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o de la refaccién de un pavimento, el Contratista
debera retirar el mismo dia el material sobrante.- Si se tratara de zanja continua para colocacién de
cafnerias, se aplicara esta disposicion al relleno de un tramo de caferia con sus piezas especiales y
conexiones.- En caso que el Contratista no diera cumplimiento a estas estipulaciones se hara pasible
a una multa de hasta Cinco (5) veces el Jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construccion
vigente en el momento de la infraccion por cada dia de atraso en el cumplimiento y la Inspeccion
podra ordenar el retiro del material sobrante por cuenta de aquel.-

CAPITULO V: MAMPOSTERIA Y REVOQUES.-

Articulo N°46: Consolidacion del asiento de fundacion.-

Una vez terminada la excavacion se nivelara perfectamente el fondo de la misma y se consolidara
apisonado fuertemente una capa de cascote de ladrillos de 0.05m de espesor como minimo, debiendo
considerarse el costo de esta capa de cascote dentro del precio unitario contractual de la estructura
de fundacion cualquiera sea ésta.-

Si se tienen que hacer rellenos se seguiran las especificaciones del Articulo 42° del presente Pliego y
tendra un 98% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99
Standard

Articulo N°47: Mamposteria de ladrillos comunes.-

Respondera a las dimensiones indicaciones de los planos respectivos.-

Los ladrillos deberan ser mojados abundantemente antes de ser colocados para que no absorban el
agua del mortero.- El mortero debera llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas
de 1.5cm de espesor aproximadamente.-

Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar planos.- Se hara la
trabazon que indique o apruebe la Inspeccidn debiendo el Contratista observarla con toda regularidad,
a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical.- Para conseguir la exactitud
de los niveles se senalara con reglas de alturas de cada hilada.- No se permitira el empleo de trozos
sino cuando fuese indispensable para completar la trabazon.-
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Antes de comenzar la construccién de mamposteria sobre cimientos de hormigon, se picaray limpiara
la superficie de éste.-

La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse constantemente humeda
hasta que el mortero haya fraguado convenientemente.-

En caso de soportarse con cimbra, estas no podran ser removidas hasta que las estructuras presenten
suficiente solidez.-

Sera demolida y construida por el contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya sido
construida de acuerdo al plano respectivo y descripciones que anteceden, o con las instrucciones
especiales que hayan Impartido la Inspeccidn, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales
y/o ejecucién imperfecta.-

La medicion de la mamposteria, asi como también la de todos los rubros que comprendan la
albanileria, se efectuara de acuerdo a las dimensiones fijadas en los planos, considerandose los vanos
de menos de 2m? como lleno y los de superficie mayor no se consideraran en la medicion.

Los precios de la mamposteria incluyen la construccion de dinteles y la colocacion de todas las piezas
de hierro u otras, sino se especificara en otra forma en los Pliegos de Especificaciones Particulares.-

Articulo N°48: Mamposteria de ladrillo a la vista — toma de juntas.-

Se ejecutara con ladrillos comunes elegidos e impermeabilizados con solucion incolora tipo “zonda”,
debiendo ser enteros, bien cocidos, de tonalidad homogénea y de aristas sanas, las que se asentaran
y ligaran con mortero mezcla “M”.- Los ladrillos que queden a la vista, deberan ser perfectamente
trabados, dejando juntas uniformes de un centimetro de espesor que seran tomadas con mortero
mezcla “K”, quedando las mismas rehundidas en 0.005m dentro del paramento.

El precio de la toma de juntas e impermeabilizacién con pintura hidréfuga se considerara incluido en
el precio unitario de la mamposteria de ladrillos a la vista, que figura en el respectivo item del
Presupuesto.

Articulo N°49: Revoques y enlucidos

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuaran los trabajos preliminares
siguientes:

a.-) Los recortes o salientes previstas en los planos, de haberse omitido alguno, se procedera a
efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.-

b.-) Se limpiaran los muros con las herramientas apropiadas para que queden libre de materiales que
puedan afectar la adherencia del revoque.

c¢.-) Si hubiera afloraciones de salitre, se lavara el paramento del muro con acido clorhidrico y luego
con abundante agua.-

d.-) Se llenaran los huecos dejados por los machinales u otra causa con mamposteria asentada en el
mortero correspondiente.-

e.-) Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojara abundantemente el muro.-

Luego de preparado el paramento en esta forma se revocara con mezcla y espesores especificados
en cada caso.-
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Los revoques no impermeables que deban ejecutar sobre estructuras de hormigoén, simple o armado,
se haran sobre azotado previo de mortero de cemento y arena, que se dara inmediatamente de
retirado el encofrado.-

El enlucido de los revoques impermeables se ejecutara comprimiéndolo fuertemente y alizandolo con
llanas, previo enlucido espolvoreando la superficie con cemento.

Debera considerarse incluido en el precio del revoque exterior, la ejecucion de las cornisas, mochetas,
guardapolvos, adornos inscripciones, etc.-

En todas las superficies revocadas con impermeable en el interior de todo depdsito, receptaculo
destinado a almacenar o recibir agua potable, servidas, cloacales, en camara de enlace y bocas de
registro, los angulos entrantes seran redondeados en arcos de circulo de radio no menor de 0.03m.-

Articulo N°50: Vanos y dinteles.-

Los vanos para puertas, ventanas o aberturas de comunicacion, tendran las dimensiones necesarias
para recibir la carpinteria que se indica en los planos respectivos.-

Cuando se deban colocar marcos de madera dura se instalaran inmediatamente luego de que la
albanileria alcance el nivel correspondiente al antepecho o umbral de la abertura, prosiguiéndose
luego con las mochetas e ir fijando convenientemente las jambas del marco y las piezas metalicas de
amarra del mismo.-

Todo vano que vaya adintelado por el esqueleto de resistencia, llevara dintel aislado, de hormigon
armado H 21, de ancho correspondiente al del muro respectivo.- El Contratista debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion, la planilla de secciones y armaduras de los dinteles.-

El Importe de la construccién de los dinteles en todas las aberturas se considerara incluido en el precio
contractual de la mamposteria correspondiente.-

Articulo N°51: Pisos, veredas y zécalos.-

Los pisos terminados deberan tener las pendientes que indiquen los planos o las que oportunamente
ordene la

Inspeccion.-

Las baldosas y zdcalos a emplear seran los que elija la inspeccién mediante muestras que presentara
el Contratista a la aprobacién de la misma.-

La calidad del zécalos de cada local sera equivalente a la de las baldosas descriptas.- Los pisos y
zé6calos de mosaicos graniticos seran pulidos a piedra en fabrica y se repasaran a piedra fina en
obra.-

La puesta en obra de las baldosas sélo se comenzara cuando se haya terminado todas las
instalaciones sanitarias , eléctricas, agua, gas, etc., y cuando la obra se encuentre perfectamente
libre, pues no se admitiran pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase.

La colocacion de los mosaicos debera efectuarse con sumo cuidado evitando todo resalte entre piezas
pues no se permitira bajo ningun concepto que se subsane las deficiencias de la mano de obra a
expensas de un desgaste no uniforme al efectuarse el pulido de los pisos de mosaicos graniticos,
debiendo tener muy presente que, a un piso terminado el espesor de la primera capa debera ser
uniforme dentro de un mismo local, a cuyo efecto se advierte de un modo especial que la inspeccién
rechazara y hara sustituir todos aquellos pisos que, a su exclusivo juicio, resultaran deficientes.-
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La liquidacién de los pisos cualquiera sea su clase, se efectuara por metro cuadrado de proyecciéon
horizontal, quedando entendido que en el respectivo precio unitario contractual estan comprendidos
la provision de los materiales, la ejecucion de los contrapisos, la provisién y colocacién de las baldosas
y zécalos cuando no se estipule otra cosa en el Presupuesto Oficial, con sus piezas especiales, el
pulido de los mosaicos y zocalos graniticos, asi como todo trabajo necesarios para la perfecta
ejecucion de los mismos.-

Articulo N°52: Capas aisladoras horizontales.-
En los edificios se colocara en general la aislacion a nivel de los pisos terminados.-

En los casos que un muro lleve capa aisladora horizontal sobre nivel de la vereda y que en su parte
interna tenga adosada tierra mas arriba del nivel de la capa aisladora, se ejecutara en el paramento
sobre el cual apoya la tierra, una capa aisladora vertical.-

La aislacion vertical de 0.015m de espesor se computara por metro cuadrado y se liquidara el precio
correspondiente a la capa aisladora horizontal.

En todos los casos, las capas aisladoras se extenderan sobre la mamposteria en forma tal que una
vez terminadas tengan los espesores asignados y no presenten en su superficie huecos ni
sopladuras.-

Antes de proseguir la mamposteria, se retocaran los defectos que se observen y se alisaran las
superficies para dejarlas planas.-

El hidréfugo sera previamente aprobado por la Inspeccion.-

La superficie de las capas aisladoras horizontales seran terminadas con dos manos de pintura
asfaltica de secado rapido.

Articulo N°53: Tabiques aisladores verticales.-

Se construira primeramente un tabique de sostén de ladrillos comunes de canto y sobre este se
construira la capa aisladora y una vez fraguado y seco se aplicara varias manos de pintura asfaltica
de secado rapido, hasta alcanzar un espesor de un 0.004m aproximadamente.-

La capa aisladora terminada no debera presentar hueco ni sopladuras y se corregira hasta que no
presente defectos.-

CAPITULO VI: HORMIGONES Y MORTEROS.-

Articulo N°54: Hormigones.

Los materiales a emplear, dosificaciones, calculos estructurales, preparacion y colado de los
hormigones se ajustaran a lo fijado por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Para el caso en que en el Contrato se incluya el célculo de las estructuras de hormigén el Contratista
debera verificar los mismos y en aquellos en que no esté incluido los debera realizar, debiendo
presentar a la Inspeccidn, con quince dias (15) de anticipacién como minimo a la fecha prevista para
el inicio de su construccion, firmada por un profesional debidamente habilitado, dos copias impresas
y una copia en soporte magnético de memoria de calculo, planillas de doblado de hierro, plantas,
cortes y demas detalles necesarios.
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El costo de las verificaciones y/o calculos no recibira pago en un item en particular sino que debe ser
prorrateado en el precio del hormigon en cuestion.

Para todas las partes de las estructuras, aunque tengan revoque impermeable, que estén en contacto
con liquidos, gases y/o suelo, aunque el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos fijen otras medidas,
se debera respetar un recubrimiento minimo de las armaduras de 4cm.

Para el control de los materiales y trabajos, por parte de la Inspeccién, el Contratista debera disponer
en la obra en forma permanente todos los equipos de laboratorio, personal especializado, ayudantes
y demas elementos para poder realizar dichos ensayos, siendo por su cuenta y cargo la provision y
mantenimiento de los mismos.

Cuando el Contratista proponga la utilizacion de hormigones elaborados en plantas externas a la obra,
debera permitir el acceso a las mismas y el control de todos los materiales que seran utilizados,
debiendo hacerse cargo de todos los gastos de Inspeccion y provision de elementos y mano de obra
en idéntica forma a lo indicado en el parrafo anterior.

No se permitira la utilizacion de aditivos acelerantes de fragie para la elaboracion de los hormigones.

Todos los aditivos, que no estén especificados en el Pliego Particular, y que el Contratista quiera
utilizar debera proponérselo a la Inspecciéon acompanando folletos y todos los datos garantizados.

Articulo N°55: Morteros para mamposterias y Rellenos:

Mortero Cemento| Arena Arena Cal Polvo de
Proporcion Mediana Gruesa | Hidraulica] Ladrillo
Kg Dm3 Dm3 Kg Dm3
E 1:6 262 1257
F 1:8 203 1257
G 1:10 165 1320
K 1:3 479 1149
L 1:4 380 1216
M 1:2:1 664 174 332
Mortero para revoques:
Mezcla] Proporcién Calen Arena Arena | Tierra
Cemento | Pasta Fina | Mediana Romana
De
Cérdoba Amarilla
Kg Kg Dm3 Dm3 Kg
N 1:2 171 952
%2:1:3 194 139 927
P ¥2:1:3 194 139 927
R 1:1 1025 820
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S 1:2 668 1068
U 2:1:6 446 1070 178

En la dosificacion de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a
la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporcién en un 20% de manera que
los volumenes indicados son de aplicacion para el caso de arenas normalmente humedas.-

Articulo N°56: Preparacion de las mezclas

El amasado de las mezclas se efectuara mecanicamente mediante maquinas adecuadas y de un
rendimiento que asegure en todo momento satisfacer las necesidades de la obra.-

No se permitira el empleo de morteros y hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente
mezclados.-

La Inspeccién podra autorizar, por excepcion, el amasado de mezcla a brazo, cuando se trate de
obras de poca importancia.-

En el amasado mecanico, se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una
mezcla intima de aspecto uniforme.- La duracion del amasado no sera en ningln caso menor de un
minuto.-

Los mezcladores tendran reguladores de agua que permita la entrada rapida y uniforme del agua al
tambor de mezcla.- El amasado a brazos se hara sobre pisos resistentes e impermeables.-

Primeramente se mezclaran los materiales secos por lo menos tres (3) veces, hasta obtener una
mezcla de color uniforme luego se le agregara los materiales en pasta y el agua en forma regular
batiendo el conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme.-

Si ademas del cemento se agregaran otros materiales pulverulentos, estos se mezclaran previamente
en seco, con el cemento de referencia en maquinas especiales.-

Los morteros y hormigones se prepararan en cantidades necesarias para su utilizacion inmediata en
las obras.- Las mezclas que hubieran endurecido o que hayan comenzado a fraguar seran
desechadas; no permitiéndose afiadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las mezclas
de las hormigoneras.-

No se permitird el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepcion
de la elaboracién en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones.-

Solo se permitira el empleo de hormigén elaborado en plantas centrales que haya sido previamente
autorizado por la Direccion Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios a solicitud del Contratista, en
cuanto se refiere a planteles elaborados, capacidad de produccion y demas condiciones de
fabricacion.- El tiempo de transporte y batido en camion no podra exceder de una hora y media; la
diferencia entre el asentamiento del hormigén al pie de la hormigonera y en el momento de la descarga
del camién en la obra, determinada mediante la prueba del cono, no podra exceder de 5cm.-

En ningun caso se tolerara la adicion posterior del agua con el objeto de aumentar la elasticidad del
hormigon.- Se rechazara todo el hormigdn en el que por cualquier causa se hubiera separado su
componente.- La determinacion de la consistencia de los hormigones se efectuara mediante la prueba
del cono.-

Articulo N°57: Cantidad de agua para el empaste.-
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Tanto en la preparacion de morteros como en los hormigones, se agregara la cantidad de agua
indispensable para obtener una consistencia conveniente a juicio de la Inspeccion y en relacién con
la naturaleza de las estructuras donde se empleen.-

La relacion agua-cemento la fijara el Contratista con aprobacion de la Inspeccién y se modificara
cuando sea necesario de acuerdo a los cambios que se noten en los agregados o0 en su grado de
humedad.-

En la preparacion de los hormigones de armar, se fijara la plasticidad adecuada para que puedan
escurrir en los moldes y a través de las armaduras.

La determinacién de la consistencia plastica de hormigones se hara mediante la prueba del cono y
estara sujeta a la aprobacién de la Inspeccién.

Articulo N°58: Cajones y medidas para el dosaje del cemento y de los agregados finos y
gruesos.-

Cuando el dosaje de los materiales para preparacion de las mezclas se hiciera por volumen el
Contratista debera disponer de cajones o recipientes apropiados a juicio de la inspeccion, con la
graduacion correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigoén a fabricar.- Si las mezclas
se hicieran con sus proporciones en peso, debera proporcionar el numero de balanzas apropiadas
que se requieran para efectuar las pesadas de los materiales.-

En ambos casos, esos elementos de medicidn seran verificados por la Inspeccion, colocandoles un
sello o marca de identificacion.-

Si se autoriza la dosificacion en volumen del cemento para la preparacion de morteros u hormigones,
se adoptara un peso especifico de 1250 Kg./m?3.-

CAPITULO VIi: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.-

Articulo N°59: Moldes y encofrados.-

En todas las estructuras que se construyan por debajo del nivel de terreno natural se utilizara
encofrado exterior.

La unica estructura en la que la Inspeccién puede autorizar el uso de la pared del suelo como
encofrado exterior es en las bocas de registro de menos de 2,50m de profundidad, siempre y cuando
la misma considere que las caracteristicas del suelo y/o profundidad garantizan una correcta
ejecucion.

Los moldes y encofrados se ejecutaran con las dimensiones exactas indicadas en los Planos vy
deberan tener resistencia y rigidez suficiente para soportar con seguridad las cargas estaticas que
actuan sobre las mismas y las dinamicas durante el colado del hormigon.-

El Contratista debera someter a la aprobacion del Inspector los encofrados, pero esta aprobacion no
lo exime de la responsabilidad que le corresponde por la buena ejecucion y terminacién de los
trabajos, ni los accidentes que puedan sobrevenir.-

Los moldes internos para cafieria y conductos, deberan ser metalicos construidos con chapa de hierro
planchadas, de espesor suficiente para asegurar indeformabilidad de los moldes y deberan estar
provistos de ventanillas de inspeccion y escape de aire.-

En las partes especiales, como ser: curvas, intersecciones de conductos, cambios de direccion, etc.,
podran emplearse encofrados de madera pero seran por cuenta del contratista el recorte de las
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rebabas y el alisado de los paramentos con una carga de mortero “S” de 0.005m de espesor que se
considerara incluido en el precio unitario del conducto.-

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn, para cuya
superficie no se haya previsto revoques, deberan ser lisas y libres de astilladuras y remiendos que
puedan introducirse en la masa de hormigén.-

Las caras de los moldes de hormigones en los cuales esta previsto realizar revoques deberan ser
rugosas sin llegar a presentar deformaciones, e inmediatamente después de desencofrado se hara
un azotado de mortero cemento — arena con el objeto de lograr una perfecta adherencia del revoque
qgue con posterioridad revestira al mismo.

Los moldes deberan tener dispositivos que permitan el facil montaje y desarme y que puedan ser
transportados a través de los que aun queden armados a fin de poder asegurar la ejecucion del trabajo
en forma continua. -

Se colocaran en todos los casos los puntales, arriostramientos y demas elementos resistentes,
necesarios para evitar la deformacién o curvado de las estructuras hormigonadas.-

Después de haberse utilizado los moldes en una operacion de hormigonado y antes de volverlos a
usar el Contratista debera limpiarlos perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubiera
aparecido.-

Cuando por las condiciones en que se encuentran los moldes o encofrados metalicos o de madera,
sea necesario arreglarlos, plancharlos, cepillarlos, ajustarlos, reforzarlos o cambiarlos, la Inspeccion
impartira las érdenes respectivas que el Contratista acatara inmediatamente, retirandolos de la obra
y no podra utilizarlo nuevamente hasta que, una vez efectuadas las reparaciones necesarias, lo
autorice el Inspector.-

Articulo N°60: Precauciones anteriores al hormigonado.-

Antes de hormigonar las estructuras la Inspeccion controlara los y encofrados, constatando el cierre
de todas sus piezas debiendo estar aquellos limpios y mojados.- Terminada la colocacion de las
armaduras y antes de iniciar las tareas de colocacioén del hormigdn, debera mojarse perfectamente
las caras de los encofrados que estaran en contacto con el hormigon.- Si durante esa operacion estas
sufren deformaciones, seran rechazadas a exclusiva cuenta y cargo del

Contratista.-

Para el caso de moldes metalicos los mismos deberan ser protegidos con productos antiadherentes
para un facil desencofrado posterior, el cual debe ser colocado en cantidad suficiente para que cumpla
su funcién pero sin ningun excedente que se pueda incorporar al hormigdn en el momento de su
colado.

No se empezara a hormigonar hasta que la inspeccion no haya dado su conformidad escrita de haber
inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas, encontrandolos en su
correcta posicion con dimensiones establecidas en los planos incluidos en la documentacion o bien
en los que a continuacién se detallen que preparara o conformara la Inspeccion.-

Articulo N°61: Precauciones a adoptar en el hormigoén.-

Al colarse el hormigdn en los encofrados debera tener todos sus componentes intimamente ligados
tal como han salido de la hormigonera. Si como consecuencia del transporte se hubiese separado en
partes de diferente plasticidad o se hubiese segregado algun componente, el mismo sera rechazado
y el Contratista debera retirarlo de la obra por su cuenta y cargo.
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Articulo N°62: Colado del hormigén en los moldes.-

El hormigoén podra colarse directamente de las carretillas o vehiculos transportadores con la ayuda de
palas, embudos o canaletas de manera que no se disgreguen los componentes.-

Las mezclas elaboradas deberan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiendo
rechazarse todo paston que tenga mas de media hora de ejecutado, excepto que los mismos
contengan algun aditivo, autorizado expresamente por la Inspeccion, que garantice la inalterabilidad
de sus propiedades por un mayor tiempo.

En la colocacién debera evitarse la caida libre del hormigén de altura mayor de 1.50m como también
depositar la mezcla en grande concentrados para luego desparramarlos.- Deberan colocarse en capas
horizontales, cuyo espesor oscilara de 0.25 a 0.30m. Cuando el hormigén debe ser conducido por
medio de canales o canaleta a gravitacion, la inclinacion maxima de estas sera de 30° respecto a la
horizontal, debiendo tener ademas al final una tolva para descargar el material.-

Se permitira el hormigén a inyeccién neumatica cuando la naturaleza de las estructuras permita el
empleo de este sistema.- Simultaneamente con el llenado de los moldes con hormigdn se tratara de
apisonarlo y de eliminar los espacios vacios de la masa a fin de conseguir el perfecto relleno de los
moldes y el revestimiento de las armaduras, para lo cual la Inspeccién podra exigir el empleo de utiles
de forma conveniente, vibradores, masa, etc.-

Cualquiera que sea el método de vibradores que emplee, debera producir percusiones moderadas y
con corto intervalo sobre los encofrados, sin que afecte la rigidez y resistencia de los mismos.-

Articulo N°63: Apisonado del hormigoén.-

Se hara cuidadosamente, debiendo emplearse, pisones de madera o mecanicos de forma y
dimensiones adecuadas que permitan la operacion en todas las partes de la estructura y no quede
vacio alguno.- El apisonamiento sera interrumpido cuando el mortero empiece a exudar debajo del
pison.-

Si durante el hérmigonado y después de este los encofrados o apuntalamiento tuvieran deformaciones
que hicieran defectuosa las estructuras, la Inspeccion podra ordenar que sea removida y rehecha por
cuenta y cargo del Contratista, la parte de estructura defectuosa.-

Articulo N°64: Vibrado de hormigén.-

Se empleara vibrador neumatico o eléctrico cuya frecuencia sera regulable por lo menos entre 5000
y 9000 vibraciones (oscilaciones completas) por minuto.-

El tipo, masa y numero de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicacion, como asi también
su separacion, se someteran a la aprobacion de la Inspeccion, teniendo en cuenta el radio de accién
de cada uno de ellos y la plasticidad del hormigén a emplear.

El vibrado alcanzara a todo el espesor del hormigén.- El vibrado se iniciara una vez comenzado el
colado y hasta que dejen de aparecer burbujas de aire en la superficie, 0 que haya transcurrido el
tiempo ampliamente suficiente para ello si no fuera visible tal superficie.-

Debera cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigdn ya endurecidas de manera que
se impida asi la replasticidad de aquel por efecto de vibrado.- En todos los puntos en que la lechada
empiece a separarse del agregado grueso, se suspendera inmediatamente la ejecucién del vibrado.-

Igualmente se interrumpira cuando la reduccion del volumen de hormigén deja de ser apreciable a
simple vista, en los casos en que esta apreciacion sea posible.-
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En el disefio de los encofrados se tomara en cuenta el aumento de presién que origine el vibrado.-

Asimismo, el Contratista debera tener las precauciones necesarias para evitar que durante el vibrado
escape mortero a través de las juntas del encofrado.-

Articulo N°65: Hormigon bajo agua.-

Solo sera permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorizacion de la Inspeccién, por pedido
escrito y fundado del Contratista.- No se autorizara la colocacion del hormigdn bajo agua si esta tiene
velocidades o si los encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de
agua donde debe depositarse hormigon.-

Tampoco sera permitida ninguna operacion de bombeo dentro del encofrado mientras se esta colando
el hormigdn y posteriormente hasta que haya iniciado su frague.-

Durante el colado del hormigdn se evitara que sea lavado por el agua, en caso que esto ocurra la
parte de estructura afectada sera demolida y reconstruida por cuenta y cargo del Contratista. Quedara
librado al criterio del Contratista la eleccion del método que considere apropiado, pero su aplicacién
solo sera autorizada por la Inspeccién después que este haya verificado su eficiencia.-

Debera evitarse el depdsito de grandes volumenes concentrados. La distribucion se realizara por
capas horizontales.-

Para el hormigonado bajo agua, ya sea esta de napas o con bentonita, como es el caso de los pilotes,
se deberan utilizar embudos y mangas que lleguen hasta el fondo de la excavacion de tal manera que
el colado comience desde el fondo hacia la superficie, desplazando de esta manera el agua sin
mezclarse con ella. Estas mangas se iran levantando hacia la superficie a medida que se avance con
el colado, cuidando que en todo momento su extremo inferior quede dentro del hormigdn limpio. Para
el caso de los pilotes una vez que se complete su hormigonado hasta la superficie se debera continuar
colando hormigdn hasta que el que rebalsa esté totalmente limpio, inclusive una vez que el mismo
haya adquirido la resistencia prevista se procedera a picar la parte superior a los efectos de verificar
que no esté contaminado con impurezas provenientes del agua. De ser asi se debera continuar
picando el mismo hasta llegar al hormigon totalmente limpio.

Articulo N°66: Hormigones con frios intensos.-

Solo se permitira la preparacion de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea superior a 2°C
y en ascenso.-

Si el Contratista quisiera preparar algun tipo de hormigén debajo de la temperatura limite citada,
debera previamente calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilara, segun las
necesidades, entre 15°C y 55°C, en forma tal de obtener un hormigdén que en el momento de colarse
tenga como minimo 14°C.-

Queda librado a criterio del Contratista la eleccion de los sistemas tendientes a obtener los limites de
temperatura especificados, pero su aplicacién en obra sera autorizada por la Inspeccioén después de
que ésta haya verificado su eficacia.-

No sera permitido el recalentamiento del hormigén que haya descendido a temperatura menor que
las antes citada, aun cuando hubiese sido preparado con materiales calentados.-

Salvo autorizacion escrita de la Inspeccion, no se permitira el colado del hormigén cuando la
temperatura ambiente sea de 2°C y en descenso. El Contratista debera adoptar las medidas
necesarias con cobertizos, 0 equipos calentadores especiales para asegurar que en el ambiente que
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circunda a la estructura hormigonada, la temperatura no descienda de 4°C durante el colado y los
cinco (5) dias siguientes al mismo.-

La autorizacién otorgada por la Inspeccion para colocar el hormigén con frios intensos no releva al
Contratista de su responsabilidad en la obtencién de una obra con resultado satisfactorio quedando
éste obligado a reconstruir a su exclusiva cuenta aquella estructura que adoleciera de defectos por tal
causa.-

Todos los gastos adicionales que el Contratista debe efectuar para preparar y colocar el hormigén
durante frios intensos sera de su exclusiva cuenta.

Articulo N°67: Curado de las estructuras.-

Antes de iniciar las operaciones de colado, el Contratista debera tener al pie de obra el equipo
indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con estas exigencias.-

Durante los cinco (5) dias siguientes al de terminada la colocacion del hormigén debera tenerse
constantemente humedecida las superficies del hormigén y moldes colocados.- Las precauciones a
adoptar deberan extremarse en épocas calurosas o de heladas y durante las primeras 48 horas de
hormigonada la estructura, ya sea cubriendo la superficie con lona, arpillera o capa de arena, tierra,
paja o pasto de espesor adecuado al fin, que se conservaran permanentemente humedas o bien
directamente regando aquella superficie que por su posicidn no pueda ser cubierta.-

Articulo N°68: Juntas de construccion.-

Cuando se deba superponer o yuxtaponer una capa de hormigon fresco sobre otra de hormigon ya
fraguado, se debera previamente raspar la superficie del hormigon fraguado, luego se lo mojara
abundantemente y se lo cubrira con aditivo para union de hormigones, y sobre esta se colara el
hormigon nuevo.- Las juntas de construccion que se dejen de un dia para otro, deberan ser
previamente autorizadas por la Inspeccion.-

No se permitira reiniciar el hormigonado sobre hormigdn con principio de
endurecimiento.- El Contratista debera someter a aprobacion de la
Inspeccién el aditivo que propone utilizar.

Articulo N°69: Plazo para el desencofrado.-

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén presente un endurecimiento suficiente
como para no deformarse o agrietarse.-

En tiempo favorable (temperatura superior a 5°C) podra efectuarse el desencofrado de acuerdo a los
siguientes plazos:

Laterales de vigas, pilares 3 dias
Conductos construido en sitios definitivos y buen 4 dias
terreno
Columnas 8 dias
Losas y fondos de vigas 15 dias
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Vigas y Losas de mucha Luz 21 dias

No se computaran en estos plazos aquellos dias en que la temperatura ambiente hubiera descendido
a 2°C o inferior.-

Queda totalmente prohibido someter a sobrecargas las estructuras hasta transcurrido treinta (30) dias
de terminado su colado.-

En tiempo de frio (temperatura inferior a 5°C) se practicara Inspeccion previa al estado de la
estructura, por si fuera necesario aumentar el plazo de desencofrado.- Las estructuras dafadas por
las heladas, deberan ser demolidas y reconstruida por cuenta y cargo del Contratista.-

Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los plazos indicados para las estructuras al aire libre
se aumentaran como minimo la cantidad de dias que duraron las heladas.

Al efectuarse el desencofrado se procedera con precaucion evitando choques, vibraciones o
sacudidas.-

Las especificaciones que preceden se aplicaran en los casos que se emplee cemento portlan artificial
normal.- Si se emplearan cementos de alta resistencia inicial, a solicitud del contratista, la Inspeccién
podra modificar los plazos establecidos en el presente Articulo.-

Articulo N°70: Dobladuras de las barras.-
Se seguira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

El Contratista presentara a la Inspeccién para su aprobacion, con una anticipacién minima de diez
(10) dias al inicio de la preparacion de la armadura, los planos y planillas de armaduras.

Articulo N°71: Empalme de barras y ganchos.-
Se seguira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

Articulo N°72: Colocacion de armaduras.-
Se seguira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

El Contratista presentara a la Inspeccién para su aprobacién, con una anticipaciéon minima de diez
(10) dias al inicio de la preparacion de la armadura, los planos y planillas correspondientes.

El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido
previamente aprobadas por la Inspeccion, lo que debera solicitar con anticipacién y acatara de
Inmediato cualquier orden que le imparta el Inspector en el sentido de modificar, arreglar, limpiar,
perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones y a los planos de
detalles.-

Articulo N°73: Variacién de los diametros de las barras.-
Se seguira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

Articulo N°74: Medicion, liquidacion y alcances de los precios de hormigones.-
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Cualquier clase de hormigén para estructuras u obras de arte preparadas y colocadas de acuerdo con
estas especificaciones, sera medido colocado, computandose en éste caso las estructuras aceptadas
por la Inspeccion con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones
autorizadas por la misma.-

Cada hormigén, simple o armado, sera liquidado en la unidad y al precio unitario de contrato para
cada estructura.- Dicho precio sera compensaciéon total por la provision de todos los materiales
necesarios para llevar a cabo las obras, excepcion hecha de aquellos que en la documentacion se
liquiden por ltem separado, por el transporte de todos los materiales y mano de obra necesaria para
la ejecucién de los encofrados, apuntalamientos y puentes de servicio, por la colocacion en obra de
los diversos materiales solo o0 mezclados, por la provision y mantenimiento del equipo, herramientas
y accesorios indispensables para ejecutar los trabajos de conformidad, con la presente especificacion
y por la conservacion de las obras hasta la recepcion provisional.-

Articulo N°75: Obras de arte viales: proyecto y ejecucion de encofrados, puentes de servicios.-

Antes de iniciar la construccion de la obra de arte vial de hormigén (simple o armado) el Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion la memoria de calculo y los planos, introduciendo las
modificaciones que la Inspeccién exija. Posteriormente en obra podra ejecutarlo de acuerdo a la
documentacién que en forma definitiva devolvera conformado la

Inspeccion.-

Cuando se proyecten puentes de servicio, apuntalamiento en curso de agua, canales de desaglie,
etc., que hayan de soportar periodos de creciente, sera indispensable disefar aquellas en forma tal
que la seccion neta de escurrimiento que permita, no sea inferior al 70% de la seccidén neta que se
preve en la obra de arte proyectada.-

Salvo expresa disposicion que autorice lo contrario, los puentes de servicio y apuntalamiento sobre
lineas férreas y/o rutas y o terrenos pertenecientes a los Entes responsables de los mismos,
respetaran lo exigido por ellos.- Lo mismo debe suponerse para aquella que se destine para obra de
arte sobre curso navegable en cuya oportunidad debera ajustarse a las directivas que fije la Direccion
General de Construcciones Portuarias y Vias Navegables y/o Ente que tenga jurisdiccion sobre el
mismo.-

Si con el puente de servicio se interfiere una ruta nacional; provincial o vecinal y no fuera posible
asegurar el transito en la misma mediante desvio, sera indispensable prever en el puente de servicio
0 apuntalamiento, una, dos o mas trochas de transito segun lo estime necesario la inspeccién y/o el
Ente responsable de las instalaciones afectadas.- En esta oportunidad, el galibo minimo por trocha
sera un rectangulo de 4.1m de altura y 3.5m de ancho.-

En todos los casos, el calculo y el proyecto de los encofrados, puentes de servicio y apuntalamientos,
los hara el Contratista tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso del
hormigon recién colados, sobre cargas maéviles de obras, viento, etc..- Deberan tenerse en cuenta un
impacto igual a 50 % de las sobrecargas moviles.-

El sistema de puente de servicio como asimismo su tipo de fundacion sera optativo del Contratista,
con las restricciones que expresamente se establezcan en este Articulo.-

Es indispensable que el disefio del apuntalamiento permita el desimbrado sin sacudida ni
vibraciones perjudiciales para la estructura, siendo en consecuencia necesario que aquel descanse
sobre cuias de madera duras, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares.-

En caso de fundaciones directas la solera debera estar formada por lo menos por dos capas de
madera, descansado la superior transversalmente sobre la inferior.- La presiones admisibles sobre el
terreno seran ajustadas en cada caso por la Inspeccion de acuerdo con el tipo de puentes y

Argentina



151

apuntalamientos propuesto por el Contratista y a la naturaleza del terreno de fundacion, conforme a
los estudios de suelos que debera realizar por su cuenta y cargo el Contratista.-

Bajo ningun concepto sera permitida la fundacion directa, sobre un manto erosionable, de un puente
de servicio o apuntalamiento que estara expuesto a un periodo de crecientes.-

Si se fundase un puente de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éste se considerara
satisfactoriamente hincado cuando se obtenga un rechazo tal que aplicada la féormula de BRIX el pilote
sea capaz de soportar la maxima carga de calculo que indicara sobre él con un coeficiente de
seguridad igual a 3.- Se admitiran las siguientes fatigas en las estructuras de madera.-

Tipo de Solicitud Tension Admisible en
Kg/cm2
Compresion paralela a la fibra Madera Madera
dura
blanda
Caso General.- 140 110

En juntas planas normales a la

fibra
sin 110 85
Recubrimiento o proteccion
perfecta.-
Flexion.- 150 140
Traccion paralela a la fibra.- 140 110
Compresion perpendicular a la 45 20
fibra.-
Esfuerzo de corte en direccion 30 20
a lafibra.-

Las fatigas Fijadas en el cuadro precedente han sido tomadas como base para la utilizacién de las
maderas establecidas de primera calidad, sin ningun defecto y suponiendo que los empalme se
ejecutan de acuerdo a las reglas del buen arte, escuadradas bajo la forma de tablones, listones,
tirantes, etc.-

Solo se aceptaran rollizos para pies derechos y elementos resistentes del puente de servicio y/o
apuntalamiento.- La madera aserrada para encofrado sera cepillada en las superficies que queden en
contacto con las caras vistas de las estructuras de Obras.- Cuando fuera indispensable, la Inspeccion
podra exigir el aceitado, engrasado o pintado con liquido desencofrante, los moldes.-

Los encofrados tendran las dimensiones adecuadas para obtener las estructuras proyectadas.- No se
admitira madera verde sin estacionar en ningun elemento del puente de servicio, encofrado y
apuntalamiento.-
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Los encofrados seran fileteados en sus aristas en la forma indicada en los planos y en el caso que no
se indicaran en éstos, se colocaran filetes triangulares isésceles, cuyos catetos iguales seran de
20mm.-

Deberan procurarse que los elementos sometidos a compresion estén formados por piezas de madera
sin empalmes a tope.- Por lo menos dos de las terceras partes de dichos elementos debera cumplir
esa condicion y al ubicarlos en obras se debe cuidar de alternarlos uniformemente con los otros.- La
superficie de los empalmes a tope debe ser perfectamente planos y horizontales y estaran protegidos
por abrazaderas de maderas de 0.70m de longitud minimas, vinculadas a la piezas.- En las maderas
escuadradas se pondra dos (2) de estas abrazaderas y en los rollizos un minimo de tres (3).-

Si se proyectan puentes de servicio, encofrados o apuntalamientos metalicos, las fatigas maximas
admisible de los diversos elementos de las mismas seran las fijadas para las construcciones metalicas
comunes.-

CAPITULO VIII: COLOCACION DE CANERIA Y ACCESORIOS Y CONSTRUCCIONES IN-SITU DE
CONDUCTOS DE HORMIGON.-

Articulo N°76: Conducto de hormigén in-situ.-

Se seguiran el respecto y en todo lo que en ella sean aplicable las especificaciones indicadas para
las estructuras de hormigén armado vibrado.-

El procedimiento de ejecucién que adopte el Contratista, debera ser aprobado previamente por la
Inspeccién sin que ello lo exima de los accidentes que pudieran sobrevenir como consecuencia de los
procedimientos empleados.-

El Contratista debera cuidar especialmente el relleno perfecto de los moldes y encofrados vy el
mantenimiento de la seccion de hormigdn indicada en planos y la Inspeccion podra ordenar cortes en
la masa de hormigon a los efectos de verificar el espesor de las paredes.-

La transicion entre moldes de diferentes secciones, se hara en tramos de 5m de longitud total.-

Las armaduras seran equivalentes a la del modelo de mayor seccion; la separacion de la armadura
transversal y la seccidn de los hierros de las armaduras transversales y longitudinales sera la del
modelo mayor.-

La linea de intradds de identificacion en estos tramos sera la del perfil del conducto salvo acotacion
de los planos en contrario.-

La liquidacion de estos tramos se hara de acuerdo con el precio unitario del cafio de mayor seccion,
no reconociéndose suma alguna por mayor costo de encofrado y/o empleo de mano de obra.-

Los conductos a construir en curva, tendran un radio de 15m medidos del eje del conducto.-

La armadura transversal se distribuira en forma radial midiendo la separacion entre los hierros que
figuran en los planos en el borde externo del conducto.-

El extremo de todos los conductos que no terminan en camaras de enlace se sellara con un muro de
mamposteria de ladrillo comun, asentado con mortero “L”, de 0.30m de espesor.-

La superficie interna de los conductos debera quedar perfectamente lisa, sin huecos, protuberancias
o fallas.- Las deficiencias que se notaran, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta, pudiendo,
la Inspeccion exigir, silo cree conveniente, la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento — arena
o de cemento puro, que se considerara incluido dentro de los precios contratados para la ejecucion
de los conductos.- Estos conductos no seran sometidos a prueba hidraulicas.-
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Articulo N°77: Planos y planillas definitivos.-

A medida que el avance de la obra lo requiera el Contratista le entregara a la Inspeccion, para su
aprobacion, los planos y planillas con la ubicacion y acoplamiento definitivos de las canerias, bocas
de registro, sumideros, valvulas, nudos de enlace de caferias, conexiones domiciliarias externas,
etc..- Las cotas se referiran a los puntos fijos de nivel establecidos por la Inspeccion.-

Articulo N°78: Precauciones a adoptar en la colocacion de cafierias y piezas especiales de
cualquier naturaleza, verificacion aplastamiento y desinfeccion.-

Antes de transportar los canos y piezas al lugar de colocacién se examinara prolijamente y aquellas
que presenten rajaduras o cualquier otro tipo de fallas seran rechazadas.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remaches en
correspondencia de cada junta, si estos fuesen necesarios.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente, eliminandoles el
moho, tierra, pintura, grasa, etc. adheridos en su interior.- Luego se asentaran firmemente en el fondo
de la excavacion cuidando de que apoyen en toda su longitud.

Las cafierias a espiga y enchufe se colocaran con el enchufe con direccién opuesta a la pendiente
descendiente para conduccion por gravedad y en las que trabajen a presién los enchufes se colocaran
en el sentido de circulacion del liquido.-

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad de la consignada en los planos o
el terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista debera rellenar con hormigén
“H 4” por su cuenta el exceso de excavacion hasta la cota fijada para instalar la caferia.-

Cuando por cualquier causa se interrumpe la colocacion de caferia, los extremos libres deberan ser
obturados para evitar la introduccién de cuerpo extrafios.-

Las caferias una vez instaladas deberan ser alineadas sobre una recta salvo en los puntos
expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspeccion.- Si se tratara de canerias
con pendiente definida debera ser rigurosamente uniforme en cada tramo.-

En las caierias cloacales una vez terminada la construccion de un tramo entre dos bocas de registro,
realizada las pruebas hidraulicas y el relleno de la zanja, se debera realizar una prueba para verificar
qgue la misma no ha sufrido aplastamiento y roturas, la que consistira en pasar a través de ella un
tapdn cilindrico de las siguientes caracteristicas:

. El tapon tendra un diametro menor al interior de la cafieria a probar, en correspondencia con
el diametro de la cafieria y la deflexion permitida por el fabricante.
. Su largo sera igual al diametro de la misma y se pasara una vez que la zanja se encuentre

tapada hasta el nivel del terreno natural o base de asiento de veredas o pavimentos.

El tramo que no permita el paso del tapén indicado debera rehacerse cambiando el o los cafios
deformados, realizando el relleno cuidadosamente y sometiéndolo a una nueva prueba hidraulica y
de aplastamiento.

Los gastos que demande la ejecucion de los reemplazos de cafieria correran por cuenta exclusiva del
Contratista, no dando lugar a ampliaciones del plazo contractual, ni al pago de adicional alguno sobre
el precio de los item correspondientes a provision y colocacion de cafierias de la Planilla de Cotizacion.

Las caferias instaladas para la provision de agua potable, previo a su habilitacion, deberan ser
lavadas mediante la circulacion de agua limpia a presion, y en caso de ser necesario y verificarse
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tierra u otros materiales sedimentados dentro de la misma se deben utilizar herramientas especiales
para su remocion.

Posteriormente se procedera a su desinfeccion mediante el llenado con agua limpia con un contenido
minimo de 5mg/It de hipoclorito de sodio, el cual se mantendra durante dos horas, luego se lavara
nuevamente la cafieria con agua potable.

Articulo N°79: Cruce de canerias.

En los cruces de canerias a instalar por vereda o por calzada mejorada y/o pavimentada, si los Pliegos
de Especificaciones Técnicas Particulares no especifican lo contrario, la excavacién bajo los mismos
se practicara en forma de tunel.-

El Contratista debera preparar toda la documentacién y efectuar en tiempo y forma los tramites y
gestiones que fueran necesarios para obtener las autorizaciones del Ente responsable de la
explotacién y mantenimiento, a fin de ejecutar las obras de cruce bajo afirmados o dentro de los
terrenos de los Entes

A los efectos, deberan ejecutarla con materiales y técnicas que exija el Ente responsable del
mantenimiento y explotacién en cuestion.-

Todo los costos y/o aranceles que demanden estos tramites como asi también los que correspondan
a la ejecucion de las obras propiamente dichas y que no estén contemplados por separado en el
Presupuesto Oficial, deberan ser tenidos en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se
consideraran Incluidos en el Precio del Item que contemple la colocacion de caierias en el diametro
que corresponda.-

El relleno de estos tuneles se efectuara con especial atencion para que luego no se produzcan
hundimientos en los pavimentos.- A este efecto, se deberan practicar dos o mas perforaciones en el
pavimento segun sea el largo del tunel de manera que por ellos puedan colocarse tierra y agua hasta
obtener el completo llenado del tunel; el costo de estas perforaciones y el de la refaccidn respectiva
del pavimento, aunque ésta estuviera sujeta a conservacion por otras Empresa, sera por cuenta del
Contratista en el Item anteriormente citado.-

Las Especificaciones arriba indicadas se aplicaran a tuneles de pequenas longitudes y no para
colocacion de cafierias en tuneles corridos, pues a este respecto regiran las Especificaciones de los
Articulos N° 35 y N° 36 de este Pliego.-

Articulo N°80: Cruce de vias férreas y rutas.

El Contratista debera preparar toda la documentacién y efectuar en tiempo y forma los tramites y
gestiones necesarios para obtener las autorizaciones de las Empresas u Organismos responsables
de la explotacién y mantenimiento de las instalaciones ferroviarias y de rutas nacionales o provinciales
a fin de ejecutar las obras de cruce bajo vias, rutas y/o a ejecutar dentro de los terrenos de las
mismas.-

A los efectos, la obra debera ejecutarla con los materiales y técnicas que le exijan la antedichas
Empresas u Organismos.-

Todos los costos que demanden la elaboracion de los proyectos, tramites, derechos y/o pago de
aranceles, como asi los que comprenda la ejecucién de las obras propiamente dichas y no estén
contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberan ser tenidos en cuenta por el
Contratista al elaborar su Propuesta y se consideraran incluidos en el Precio del Item que corresponda
a la obra que se deba ejecutar dentro del terreno de los Organismos involucrados.-
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Todo lo que difiera entre lo exigido por las Empresas u Organismos responsables de las instalaciones
ferroviarias y de rutas nacionales y provinciales y lo consignado en los Pliegos y Presupuesto Oficial
debera respetarse y ejecutarse segun las exigencias de ellos sin que esto le genere al Contratista
derecho a reclamo de ningun tipo.-

Articulo N°81: Camaras de empalmes y sumideros.-

Se construiran en los lugares que indiquen los planos respectivos e instrucciones que al respecto
imparta la Inspeccion.- Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto no daran derecho
al reclamo del Contratista.-

La ejecucion de las excavaciones, mamposteria, hormigones y revoques se efectuaran de acuerdo a
las especificaciones ya consignadas en el presente Pliego y a las que se agreguen en los Pliegos
Complementarios.-

Articulo N°82: Bocas de registro:

La construccién de las bocas de registro se ajustara al Plano tipo de OSN N°29.920-E.
Para la construccion de las bocas de registro se utilizara hormigon H 21.

El fondo y cuerpo de las bocas de registro seran construidos con hormigén colado en el lugar de
ubicacion definitiva de las mismas, no admitiéndose que los mismos sean premoldeados.

A las bocas de registro cuyo cuerpo supere los 6,00m de profundidad, se le colocara en el fuste una
armadura de refuerzo en cuadricula, segun la directriz y generatriz de 8mm de didametro y una
separacion de 0,20m.-

Para las bocas cuya excavacion supere los 2,50m de profundidad obligatoriamente se debe utilizar
molde exterior para la construccién del cuerpo, no permitiéndose para estos casos que se utilice el
terreno como encofrado exterior. Para las bocas cuya excavacién tenga una profundidad menor a
2,50m se debera también utilizar encofrado exterior, excepto que la Inspeccion, por escrito, en virtud
de las caracteristicas del terreno, y si el plan de Higiene y Seguridad de la obra no indica lo contrario,
autorice utilizar el terreno como encofrado.

En lo posible el fuste de la boca de registro sera construido en una sola colada de hormigén y si
resultara necesario ejecutarlo en dos 6 mas tramos, a los efectos de lograr una correcta continuidad
entre estos tramos, se utilizaran ocho (8) hierros de construccion @ 10mm que se distribuiran
uniformemente en el diametro del eje del cuerpo, de una longitud de 1,00m cada uno, debiendo quedar
amurado en el hormigén de cada etapa 0,50m. Estos hierros no seran necesarios en los cuerpos de
las bocas de mas de 6,00m de profundidad.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que al respecto
imparta la Inspeccion. Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto, no daran lugar a
reclamos del Contratista.

Las superficies del cuerpo, tanto interior como exterior, deberan quedar lisas, sin huecos ni
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaren debera subsanarlas el Contratista por su
cuenta y cargo y a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un revoque de
mortero 1:2 (cemento — arena) en el 100% de la superficie del cuerpo, que se considerara incluido en
los Precios Unitarios. Cuando el sector con deficiencias supere el 30% de un tramo del cuerpo, el
mismo debera ser demolido y reconstruido, sin permitirse en este caso la reparacion.

La losa de fondo incluira la construccion del cojinete con hormigon H 21. Las losas de fondo se
mediran y certificaran por unidad y su precio unitario incluira el del cojinete.
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Si la losa superior de H°A° es construida premoldeada, al colocarse sobre el cuerpo debe quedar
asentada en todo su perimetro sobre un mortero 1:3 (cemento — arena) y luego se revocara, interior y
exteriormente, la unién losa de techo — cuerpo con el mismo mortero, de tal manera de garantizar que
la unidn en cuestion sea totalmente estanca y no se producira a través de la misma el ingreso de agua
y/o barro.

La longitud del cuerpo de las bocas de registro sera la que resulte de la diferencia entre el nivel inferior
de la losa de techo de H°A° y el nivel superior de la losa de fondo (punto mas bajo del cojinete).

Las cafierias de PVC seran amuradas en el hormigén del cuerpo mediante la utilizacion de manguitos
de empotramiento de PVC con aros de goma.

Las bocas de registro en su totalidad estaran provistas de Marco y Tapa de Fundicion aptas para
calzadas o veredas, segun corresponda de acuerdo a la ubicacién de las mismas en el terreno.

La medicion y certificacion de las bocas de registro se realizara cuando las mismas estén terminadas
en el 100% y aprobadas por la Inspeccion, incluyendo su precio unitario la totalidad de los materiales
y mano de obra para que las mismas queden de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y
aptas para el fin que son construidas.- Al solo efecto de la cotizacién su precio se debera parcializar
de acuerdo al siguiente detalle:

a)losa sup. de H°A°, incluido marco y tapa de Fundicién.
b)losa inferior de H°S®, incluyendo cojinetes.-

c)cuerpo de H°S° menor a 2,50 mts.-

d)cuerpo de H°S° igual o mayor a 2,50 mts.-

e)cuerpo de H°A° igual o mayor a 6,00mts.

Concluidos los colectores y construidas las bocas de registro se realizara en el punto mas bajo de
cada tramo o sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no
haya ingreso por infiltracion de liquidos provenientes de napas o vertientes.-

En las bocas de registro cuyo cuerpo tenga una altura igual o mayor a 2.50 metros, se colocaran
escaleras de acceso de duraluminio de las siguientes caracteristicas:

. Largueros de perfil “C” de 65,8 mm de alma, 31,5 mm de ala y espesor 3,2mm.

. Escalones de cano redondo estriado antideslizante de @ 30,7mm exterior y @ 24,7 interior.

. Los escalones tendran un ancho neto de 0,40m, espaciados 0,25m y separados de la pared
0,15m, siendo remachados a los largueros por presion hidraulica.

. Las escaleras seran vinculadas al cuerpo de la boca de registro mediante grampas de

planchuela de acero inoxidable de 32mm de ancho y 5mm de espesor con su extremo abierto para
empotramiento. La longitud de empotramiento de las grampas sera de 0,10m y su vinculacion a los
largueros se hara con tornillos de acero inoxidable de 4" de diametro con tuerca hexagonal y arandela
de presion. La separacion maxima entre grampas sera de 1,00m, debiendo llevar obligatoriamente
una en coincidencia con el escalén superior y una con el inferior. La escalera debera ser aprobada
por la Inspeccién previo a su colocacion.-

El costo de estas escaleras debera ser incluido dentro del precio unitario del cuerpo de la boca de
registro.

Marco y tapa de hierro fundido: podran ser de fundicion gris o hierro ductil.

Las de fundicion gris se ajustaran en dimensiones y pesos a lo que en cada caso fijen los planos tipo
0O.S.N. N° 20028 E y 28512 E y las correspondientes especificaciones de aprobacion y recepcion de
O.S.N. La fundicién se ajustara a las especificaciones del Articulo N°22° del presente Pliego. La
tolerancia en peso sera del 7% en mas o en menos.
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Marco y tapa de hierro ductil: deberan tener un diametro minimo libre, para acceso y salida de la boca
de registro, de 0,60m. La tapa debera estar unida al marco mediante una bisagra y tendra cierre con
traba. Para el asiento de la tapa sobre el marco tendra una junta elastomérica antiruido y
antidesplazamiento. Estara pintada con pintura negra hidrosoluble no toéxica ni inflamable.

Se deberan ajustar a la norma UNE EN 124 — 1994. La fundicién sera GE 500-7, segun

norma ISO 1083. Para calzada sera apta para una carga de rotura mayor a 40tn y para

vereda mayor de 12,5tn.

Articulo N°83: Subpresion.-

Cuando el efecto de subpresién durante la construccion de las obras origine cargas excesivas, el
Contratista adoptara las medidas necesarias para evitarlas, mediante la depresién de las napas de
agua que la originan.-

CAPITULO IX: ESPECIFICACIONES VARIAS.-

Articulo N°84: cama de arena para asiento de canerias.

Todas las cafierias y piezas especiales a instalar en zanjas deberan estar asentadas sobre una cama
de arena fina de rio limpia y compactada, totalmente libre de piedras u otros elementos que puedan
dafar a los materiales instalados sobre la misma, de 0,10mts de espesor. Una vez colocado el cafio
y/o pieza especial sobre la base, se continuara el relleno de la zanja, en los laterales de los mismos,
con la misma arena perfectamente compactada hasta 0,10m por sobre el nivel de extradds.

Este item se medira y certificara por m3, computandose como ancho el reconocido para la excavacion
de zanja, la altura sera el diametro nominal del cafio mas 0,10m de la base, mas 0,10m de cobertura
sobre el extradds, y a esta superficie se le descontara la correspondiente a la de la caineria.

El precio unitario comprende: provision, acarreo y colocacion de la arena de acuerdo a lo especificado.

Cuando en el Contrato no se fije un Item especifico para esta provisién y trabajos, el precio de los
mismos debera ser incluido en el precio unitario de la cafneria.

La medicion y certificacion se hara cuando se apruebe la cafieria y esté en condiciones de certificarse
la misma.

Articulo N°85: Agua para las pruebas de caierias.-

La provisién y transporte del agua necesaria para las pruebas de las cafnerias sera por cuenta y cargo
del Contratista.- Articulo N°86: Analisis de tierras y aguas subterraneas.-

En los terrenos en que se sospeche la existencia de tierra y/o aguas subterraneas que puedan afectar
los hormigones y/o materiales a instalar en contacto con los mismos, la Inspeccion ordenara al
Contratista la extraccion de muestras de aguas y/o suelos para someterlos a analisis los que seran
por cuenta del Contratista.-

De acuerdo a los resultados que se obtengan, la Inspeccion podra disponer el refuerzo de partes de
obra que se trate y tomar las providencias y ordenar las protecciones que mas convengan a los fines
de anular los efectos de las tierras o aguas agresivas.-

En general se protegera de estos agentes corrosivos la superficie externa de las estructuras de
hormigon, canerias, etc., en contacto con suelo subterraneo, expuestas a la accion de corrientes de
aguas subterraneas o fluctuacion del nivel de la misma, toda vez que los analisis acusen una o mas
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de estas caracteristicas: PH inferior a 6, sulfatos (SO/4) solubles en HCL superior a 0.24 gr., magnesio
(MgO) superior al 2% y acidos de intercambios 20 ml.-

Articulo N°87: Protecciones anticorrosivas.-

Las estructuras de hormigdén expuestas a accion corrosiva de aguas subterraneas o de suelo
agresivos seran protegidas exteriormente previa autorizacion de la Inspeccion.- La forma que
corresponda sera segun se especifique a continuacion:

1).- Como base de apoyo de las estructuras, se ejecutara contrapiso de ladrillos comunes colocados
de planos, en una sola capa, arrimados entre si o sea juntados sin espaciamiento apreciable.- Se
colmaran luego los intersticios con arena seca barrida sobre los mismos.-

Sobre ese contrapiso, que servira como encofrado de asiento de las estructuras que fijan los planos,
se aplicara un recubrimiento de asfalto en caliente, en una o mas veces hasta asegurar un espesor
de 3mm, o se construira una carpeta de cemento — arena de 2cm de espesor, la cual sera pintada con
dos manos de pintura asfaltica de secado rapido.-

2).- En el resto de la superficie externa de la estructura la proteccién anticorrosiva se ejecutara hasta
nivel que fije la Inspeccidn, mediante la aplicacién de dos manos de pintura asfaltica de secado rapido.

Articulo N°88: Ensayo de resistencia del terreno.-

Cuando se trata de fundar estructuras el Contratista realizara por su cuenta y cargo los estudios de
suelo necesarios para determinar los parametros de calculo, sin que ello exima al Contratista de su
responsabilidad con respecto a la estabilidad de las Construcciones de que se trate.-

Articulo N°89: Planos de detalles — planillas de armaduras.-

Los planos que el Contratista someta a aprobacion ya sean que los mismos correspondan por estar
estipulados explicitamente en la documentacion contractual o por motivos especiales, consistira en
cuatro (4) copias en papel obra y un (1) soporte magnético en la escala que indique la Inspeccion,
debidamente acotados y con todos los detalles que aquella considere necesarios.-

Antes de iniciar la construccion de cualquier estructura o instalacién el Contratista presentara planos
de detalles para su aprobacion.- Asimismo para estructuras de hormigéon armado, el Contratista
sometera a aprobacion, en igual forma, ademas de los detalles referidos, planillas de armaduras con
esquemas de los diferentes hierros.- Estos trabajos seran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo N°90: Pruebas hidraulicas de las cafierias.
Caierias para conduccion de liquidos a simple gravedad:

Una vez terminada la colocacion de caferias entre dos bocas de registro, amuradas las mismas en
los cuerpos de éstas y construidas las conexiones domiciliarias, con la cafieria destapada en toda su
longitud, se procedera a realizar la prueba hidraulica a zanja abierta llenandola con agua, eliminando
todo el aire comprimido, manteniéndose a la presion de 2m.c.a. durante media hora con el objeto de
comprobar la estanqueidad de las juntas y descubrir las fallas de los cafos.- Para el caso de
materiales con juntas cementicias se debera esperar 24 horas, desde la construccion de la ultima
junta, antes de iniciar la prueba hidraulica.

Si alguna junta o cafo acusara exudaciones o pérdidas se procedera a su reparacion, previa descarga
de la caferia.- Esta reparacion se efectuara haciendo la junta o reparando las partes defectuosas con
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materiales que proponga la Contratista y que apruebe la Inspeccion, los que deben garantizar las
mismas prestaciones que la caferia y/o pieza especial que se esta reparando.- Una vez terminada
las reparaciones se repetiran las pruebas. Las pruebas se repetiran las veces que sean necesarias
hasta obtener un resultado satisfactorio.-

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se proseguira la prueba manteniendo la caferia cargada
durante un total de 12 Hrs. y se procedera a medir las pérdidas por absorcion, promedio por hora,
durante una hora las que no podran acusar valores superiores a los que se indican a continuacion:

a) Para PVC, PEAD y PRFV, no se admitiran pérdidas de agua por absorcion.

b) Para caferias de origen cementicio las pérdidas admisibles son las siguientes, cualquiera sea
la cantidad de conexiones domiciliarias que se hayan construido en el tramo que se prueba:

Presion Pérdida
Caifieria Diametro de Admisible
m Prueba L/h
m
hectémetro
De la Hasta 2 5
Red 0.300
Hasta 2 7
0.400
Hasta 2 9
0.500
Hasta 2 10
0.550

Las presion indicada se medira sobre intradds del punto mas alto de las cafierias, ya sea que este
punto corresponda a la colectora o a una conexion domiciliaria.-

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanara las deficiencias y se
repetiran las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los limites establecidos.-

Una vez aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta se mantendra la cafieria llena con la presion
de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 50% de la misma,
con un minimo de 0,80m sobre el extradds de la cafieria, se detendran los trabajos por media hora y
se verificara durante este periodo que la cafieria se mantenga en las condiciones hidraulicas previas
al inicio de la tapada y si esta verificacion resulta satisfactoria se dara por aprobada la prueba
hidraulica del tramo, caso contrario la Contratista debera realizar las reparaciones y se repetira la
prueba hidraulica la cantidad de veces que resulte necesario hasta que el resultado sea satisfactorio.

Caiierias para conduccion de liquidos a presion:

Una vez instalada la cafieria en su posicion definitiva y construidas las conexiones domiciliarias,
colocadas las valvulas y piezas especiales, se procedera a realizar la prueba hidraulica en forma
similar a las caferias a simple gravedad, o sea a zanja abierta y luego tapada, pero teniendo en cuenta
que para este caso se deberan tapar los dos extremos, ya que no existen bocas de registro, y la
presién de prueba sera 1,5 veces la presion nominal del cafio. Una vez alcanzada la presion de
prueba, mediante la utilizacion de equipos de bombeo apropiados, se cerrara la valvula por donde se
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le inyecta el agua y se suspendera el bombeo, debiéndose mantener la presidén constante en la cafieria
bajo estas condiciones durante media hora y una vez que arroje resultado satisfactorio se procedera
a comenzar el tapado de la zanja manteniendo la presién y en las mismas condiciones que las
indicadas para las cafierias a simple gravedad.

Para el caso de canerias que puedan tener pérdidas por absorcién, para medir dichas pérdidas, una
vez transcurrido el tiempo previsto, se reanudara el bombeo desde un tanque calibrado y una vez que
se recupere la presion perdida se medira el volumen de agua consumido para este fin.

A los efectos de medir la presion de prueba el contratista debera colocar dos mandmetros con
cuadrante acorde a la presion a utilizar y con una escala que permita apreciar variaciones
0,100kg/cm>.

Para verificar el correcto funcionamiento de los mandémetros la Inspeccién podra ordenar que los
mismos sean calibrados en un taller especializado por cuenta y cargo del Contratista.

La longitud maxima de los tramos a probar sera de 300m.
Las pérdidas admisibles por absorcion son las mismas que para las caferias a simple gravedad.

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanara las deficiencias y se
repetiran las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los limites establecidos.-

Articulo N°91: Colocacion de caios de cloaca en boca de registro para futuras ampliaciones.-

En aquellas bocas de registro que segun se indique en los planos de la red se prevean futuras
ampliaciones, se dejara colocado un trozo de cano de 0.60m de longitud y del diametro previsto con
su enchufe hacia fuera, el cual se sellara con tapa de hormigén.- Este trozo ird apoyado sobre un
dado de hormigon.-

Se dejaran preparados los cojinetes de las bocas de registro para la ampliacion prevista.-

El trabajo de provision y colocacion del cafo se liquidara en el item de acarreo y colocacion de caferia
del diametro que corresponda.-

Articulo N°92: Acometidas de las colectoras que concurren a boca de registro existente.-

Las acometidas se efectuaran picando la pared de la boca de registro y una vez colocado el manguito
de empotramiento en todo el espesor de la pared se rellenara cuidadosamente el espacio que quede
y se ejecutara el cojinete correspondiente, el cual debera ser realizado de acuerdo a las reglas del
buen arte.

Articulo N°93: Conexiones domiciliarias externas de cloaca.-

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocados ramales para el enlace con las conexiones
domiciliarias internas, en el nimero y ubicacién que fijan los diagramas de colocacion.-

Los ramales dejados para terrenos baldios se cerraran con un tapon hermético del mismo material.
Donde haya edificios se instalara la conexién para el enlace con las obras domiciliarias internas.-

El extremo de la conexion terminara a la cota fijada en los planos y planillas de colocacién y se cerrara
provisoriamente con un tapon hermético del mismo material..- El extremo de la conexién distara 45
cm como minimo y 76 cm como maximo del muro de fachada del edificio.-

La construccién de las conexiones domiciliarias se ajustara a lo indicado en los planos tipos.
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Si las conexiones se miden por longitud de cafieria se medira en sentido normal a la colectora,
desde el eje de ésta hasta el extremo de la conexion sin tener en cuenta el desarrollo de curvas y
ramales el cual se considerara comprendido en los precios unitarios de colocacion.-

Articulo N°94: Conexiones domiciliarias externas de agua.-

Sobre la cafieria de distribucidn se colocara una abrazadera de derivacién del material que se indique
en las especificaciones particulares, la cual debera tener un sistema de ajuste con bulones o cufas.
Para el caso de ajuste con bulones los mismos deberan ser de hierro galvanizado o acero inoxidable.

La derivacion se hara con un manguito rosca y espiga macho de PEN y se continuara con cafieria de
PEN hasta 0,60m de la linea municipal, donde se colocara la llave maestra y el medidor.

El diametro de la caneria, materiales y caracteristicas de las llaves maestras y medidores se fijara en
las especificaciones técnicas particulares.

Si no se especifica otra caracteristica en las especificaciones particulares, el cano de PEN sera C-6
como minimo y se asentara y tapara con arena limpia.

En los tramos que se coloquen en calzada el cafo de PEN tendra una tapada minima de 0,50m.

Las llaves maestras y medidores se colocaran en cajas de hormigén simple, las que pueden ser
premoldeadas debiendo ser aprobadas por la Inspeccion y las tapas seran de F°F°, debiendo ser las
mismas unificadas.

La medicion, si las especificaciones técnicas particulares no fijan lo contrario, se haran por unidad
terminada, incluyendo el precio unitario la totalidad de las provisiones y mano de obra necesarios.

Articulo N°95: Planilla N°1.-

Ancho de zanjas y volimenes de excavacidn que se reconoceran al contratista para la
colocacion de caiierias prefabricadas de hormigén simple o armado de mortero de cemento.-

Diametro de caierias Ancho de zanjas Excavacion de nichos de
remaches
hasta 0.150 m 0.60 m 0.020

m3 por m 0.159m 0.65m 0.020

m3 por m
0.200 m 0.65m 0.030 m3 porm
0.259m 0.70 m 0.050 m3 porm
0.300 m 0.75m 0.060 m3 porm
0.350 m 0.80m 0.080 m3 porm
0.400 m 0.80m 0.080 m3 porm
0.450 m 0.85m 0.120 m3 porm
0.500 m 0.95m 0.180 m3 porm
0.550 m 1.00 m 0.180 m3 porm
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0.600 m 1.05m 0.350 m3 porm
0.650 m 1.10m 0.350 m3 porm
0.700 m 1.15m 0.350 m3 porm
0.750 m 1.20m 0.350 m3 porm
0.800 m 1.25m 0.450 m3 porm
0.850 m 1.30m 0.450 m3 porm
0.900 m 1.35m 0.500 m3 porm
0.950 m 140m 0.500 m3 porm
1.000 m 1.45m 0.500 m3 por m

Para canerias de diametro mayor de 1.00m el ancho de la zanja se obtiene agregando 0.60m
al diametro interno de la caneria y el volumen a reconocer por nicho de remache sera de
0,650m? por unién.-

Articulo N°96: Planilla N°2

Diametros y pesos por metro lineal de barra de acero dulce para armadura de hormigén
armado.-

Diametro de las barras en mm Peso por metro lineal en Kg.

5 0.150
6 0.222
6.35 0.249
7.49 0.389
8 0.394
9.5 0.556
10 0.617
11.10 0.760
12 0.888
12.7 0.994
13 1.208
14.28 1.257
15.88 1.555
16 1.578
18  1.997
19.05 2.237
20 2.466
22 2.984
22.2 3.038
24 3.551
25 3.853
254 3.997
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26 4.168
28 4.833
28.6 5.042

29 5.548
31.08 6.234

32 6.313
35 7.552
36 7.990
38

8.902 40

9.864

Observaciones: En el peso de las barras se admitira una tolerancia de 4%.- Para la determinacion
del peso de las barras cuyo diametro no figura en esta planilla, se aplicara el cuadro del diametro por
el numero fijo 0,785 en el que interviene el peso especifico 7,850 tn/m3.-

Articulo N°97: Planilla N°3.-

Valores a tener en cuenta en el computo de la excavacion que se reconocera al Contratista para
la colocacion de carieria de P.V.C., P.R.F.V., A°C°y PEAD.

Diametro de las cafierias Ancho de fondo de zanja
Hasta 0.160 m 0.55m
0.200 m 0.60 m
0.250 m 0.65m
0.315m 0.70 m
0.355 m 0.85m
0.400 m 0.90 m
0.450 m 0.95m
0.500 m 1.00 m
0.600 m 1.20 m
0.700 m 1.30 m
0.800 m 1.40 m
0.900 m 1.50 m
1.000 m 1.60 m

Para caferias de diametro mayor de 1.00 el ancho de la zanja se obtiene agregando 0.70m al
diametro interno de la cafieria.-
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DE
COLONIA AVELLANEDA

Proyecto

“PERFORACIONES de POZOS
de
AGUA POTABLE”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1°:

a- OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto la ejecucion de dos perforaciones semisurgentes
de captacion de agua potable subterranea; provision y colocacion de electrobomba sumergible,
tablero de comando y cafieria de impulsién. Todo dentro del ejido Municipal de la Ciudad de
Colonia Avellaneda, Provincia de Entre Rios, segun el Plano de ubicacion correspondiente.

El proyecto del pozo, se ha confeccionado teniendo en cuenta los datos obtenidos de perforaciones
de la zona.

Debera preverse una profundidad de perforacion total estimada de 110 m en un diametro minimo que
permita el encamisado con cafo ciego PVC g 200 mm GEO mecanico. Se intercalara en la misma el
cafo filtro de ranura continua de Acero Inoxidable de @ 8.

b- EQUIPO PERFORADOR: La Contratista debera ejecutar los trabajos de perforacion y
entubamiento, con maquina a rotacidon y/o percusién de un poder perforante adecuado a la
profundidad y diametro del pozo. Estara dotado de las herramientas necesarias para la ejecucion
de los trabajos inherentes a la perforacion y entubamiento. Asimismo, debera contar con equipos
de bombeo provisorios acorde a los caudales exigidos y el instrumental necesario para efectuar
los ensayos y pruebas estipuladas.
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c- CARACTERISTICA GEOLOGICAS E HIDROGEOLOGICA: Queda entendido que los
proponentes, al formular su cotizacion, se han trasladado previamente al sitio donde debe
ejecutarse la perforacion, a fin de recabar informes, detalles y datos necesarios de acuerdo con las
exigencias establecidas (naturaleza del subsuelo, profundidad de napas a utilizar, nivel estatico y
piezométrico, ubicacion, etc.) de manera que la misma implica un total conocimiento de los trabajos
a ejecutar y no se aceptaran errores de interpretacion de medidas, datos o conceptos establecidos
tanto en las especificaciones técnicas como en los planos respectivos.

d- PREFILTRO DE GRAVILLA Y TAMANO DE RANURA DEL CANO FILTRO: En funcién del
analisis granulométrico de la arena del acuifero a captar, el Contratista determinara el tamarno de la
gravilla a utilizar y el tamafo de las ranuras de los cafos filtros a instalar, lo cual debera comunicar a
la Inspeccion de Obra, acompafiando las curvas granulométricas de los ensayos realizados.

La construccion del prefiltro con grava seleccionada debera ejecutarse de forma que no provoque
asentamientos ni alteraciones indebidas en la capa superior de la formacién acuifera, ni afecte el
aislamiento de las napas superiores.

El desarrollo del prefiltro debe continuar hasta que la formacién acuifera quede plenamente
estabilizada y la perforacion haya alcanzado su maxima capacidad de produccion.

e- CANO FILTRO: La cafieria filtro sera de Acero Inoxidable de O 8’y en una longitud no inferior a
15 metros- El tamafo de la ranura se determinara en funcion del analisis granulométrico de la
formacion acuifera del espesor de la napa a captar y del caudal minimo de agua a extraer y sera
aprobada por la Inspeccién

f- ALINEAMIENTO Y VERTICALIDAD DE LA ENTUBACION: Se considerara satisfactorio el
alineamiento de la entubacion, cuando un cafio de 12 m. de largo y de un didmetro no menor en
10 mm al del cafio camisa, pueda correr libremente dentro de estos, desde el nivel del terreno
hasta el fondo de la perforacion.

La verticalidad se considerara satisfactoria cuando a todo lo largo de la caferia de maniobra, desde
la superficie del terreno hasta el fondo de la perforacion no se aprecie en su eje una desviacion
superior a los 3 mm por cada metro de profundidad.

Todos los elementos necesarios para realizar las pruebas deberan ser suministradas por la
Contratista, reservandose la Comitente el derecho de utilizar equipos propios en caso de considerarlo
conveniente.

g- CANERIA PARA EL ENTUBAMIENTO: La cafieria a utilizar en el entubado de la perforacién sera
de PVC de diametro 200mm Geo Mecanico; deberan ser perfectamente rectos, lisos tanto interior
como exteriormente, libre de rebabas, grietas y/o asperezas. La longitud final de la entubacion se
adecuara al perfil geoldgico real de la perforacién. En cualquier caso, el esquema definitivo de
entubamiento debera ser aprobado por la Inspeccién, a propuesta de la Contratista y bajo su
responsabilidad profesional.

h- AFOROS Y ENSAYOS: Finalizada la construccion de la perforacion, se efectuaran los ensayos y
pruebas necesarias para verificar el caudal de produccion, nivel estatico, nivel dinamico, depresion
y tiempo de recuperacion del nivel de agua dentro de la misma. A tal efecto y luego de completadas
las tareas de desarrollo y limpieza de la perforacién, la Contratista instalara por su cuenta y cargo
un equipo de bombeo provisorio completo, y de la energia necesaria para su funcionamiento, de
una capacidad de bombeo 50% superior al caudal que se pretende obtener del mismo, notificando
a la Inspeccion con la anticipacion necesaria la fecha de la iniciacion de los ensayos.

Para efectuar las mediciones y ensayos, la Contratista debera disponer de todo el instrumental
necesario, el que debe ser sometido a la aprobacién de la Inspeccion.

La duracién del ensayo de bombeo sera de 24 a 72 horas segun lo determine la Inspeccion y en
funcion de los resultados que se fueran verificando, a partir de la limpieza y desarrollo de la perforaciéon
y una vez alcanzado y estabilizado el nivel dinamico, tolerandose en este lapso interrupciones de no
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mas de 2 horas si fuesen necesarias para practicar ajustes en las instalaciones, dejandose constancia
de las mismas en el diagrama de caudales.

Si el tiempo empleado para tales ajustes fuera mayor que el estipulado, la Inspeccion podra disponer
la repeticion total de los ensayos de bombeo sin cargo alguno.

La evacuacion y alejamiento de las aguas extraidas durante los ensayos sera dispuesta
convenientemente por la Contratista.

i- TOMA DE MUESTRAS DE AGUA: Durante los trabajos de perforacion y en cada oportunidad
que se detecte una napa de agua, la Inspeccién podra disponer la extraccién de muestras de las
mismas.

Las muestras de agua, para efectuar los analisis fisico-quimicos seran envasadas en recipientes de
vidrio con tapa, de un litro de capacidad, perfectamente limpios. Los envases seran provistos por la
Contratista y quedaran en poder de la Comitente

Las muestras de aguas para los analisis bacteriolégicos seran envasadas en recipientes adecuados
debidamente esterilizados. En ambos casos las muestras seran entregadas sin cargo por la
Contratista a la Inspeccion de Obra dentro de las seis (6) horas de extraidas. Los envases estaran
perfectamente rotulados. No se admitira ningun tipo de envase que no sea el especificado
precedentemente.

j- TOMA DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS: Durante la ejecucion de la perforacion, de cada
estrato perforado se tomaran muestras del sedimento de acuerdo a las instrucciones que imparta la
Inspeccion. Las muestras seran envasadas en recipientes adecuados y entregados diariamente,
perfectamente titulados, a la Inspeccion.

k- PERFIL GEOLOGICO Y ENTUBAMIENTO: A la terminacién de la perforacién la Contratista
confeccionara en soporte magnético, un perfil geolégico y de entubamiento completo, detallando
ubicacién, diametro, napas alumbradas, nivel estatico y dinamico, recuperacion, diagrama de
caudales en funcién de las depresiones de las napas de acuerdo al programa de ensayos que indique
la Inspeccién. El soporte magnético junto con 4 (cuatros) copias libres de cargo seran entregadas a
la Inspeccion dentro de los 10 (diez) dias de firmada el acta de recepcién provisoria del pozo. Los
mismos deberan ser firmados por un profesional habilitado, que debera haber controlado todos los
pasos que le correspondieran de la obra.

I- EXIGENCIAS SANITARIAS: La perforacion se entregara produciendo agua limpia,
transparente y libre de contaminaciones, exento de arcillas u otro material utilizado en la perforacion.
Antes de su recepcion provisoria se introduciran a la perforacién, por cuenta de la Contratista, 50 litros
de hipoclorito de sodio concentrado, de 80 grs. de cloro activo por litro de solucién, el que
permanecera 48 horas y si luego de esta operacion se notara algun indicio de contaminacion se
procedera a repetir la operacion.

m-  PROTECCION DE LA PERFORACION: Durante la ejecucion de los trabajos la Contratista
cuidara que no se produzca entrada de agua superficial en la perforacion.

El agua a utilizar para la ejecucién de los trabajos debera provenir de una fuente inocua o
convenientemente tratada y sera provista por la Contratista.

n- AISLAMIENTO DE LAS NAPAS: La Contratista debera proceder al aislamiento riguroso de la
o las napas no deseables, a los efectos de evitar toda contaminacion de la napa a captar. El
aislamiento entre napas se producira por el elevamiento de la columna de revestimiento por
cementacion o- CUIDADO DE LA OBRA: El cercado de la obra, instalacion de campamento,
vigilancia de la misma, evacuacion de las aguas de bombeo, etc., correra por cuenta de la Contratista
y se efectuara de acuerdo con las disposiciones municipales en rigor o de acuerdo a lo indicado por
la Inspeccion.

p- FUERZA MOTRIZ: La provisidon de energia eléctrica para la ejecucién de los trabajos como
asi también la provisién de combustible para equipos moto generadores y de accionamiento de los
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equipos de perforacién y equipos de bombeo provisorios, correra por cuenta exclusiva de la
Contratista

q- SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién sera por el sistema de “Ajuste Alzado”
(Precio Tope).

r- CAUSAS DE RECHAZO DE LA PERFORACION: Seran causales de rechazo de la
perforacion construida, los siguientes motivos que se detallan a continuacion:

v' Arrastre de material extrafio en el agua producida.

v’ Falta de alineamiento o verticalidad en la perforacion.

v" Por no cumplir las exigencias sanitarias.

v No proveer el caudal solicitado.

v" Por deficiencias o roturas evidentes en el revestimiento o filtro

RENDIMIENTO DE LA PERFORACION — PRUEBAS DE BOMBEO: En el caso de no verificarse el
rendimiento exigido para la perforacion durante la prueba final de bombeo, es decir, un caudal 80
m3/h con una tolerancia de un 5%, se aplicaran reducciones al precio total convenido, procediéndose
a la forma que se indica a continuacion:

) Si el caudal obtenido resulta inferior al exigido hasta en un 17 %, al monto contractual se le
aplicara una reduccion del 10 %.
1)) Si el caudal obtenido resulta inferior al exigido hasta en un 33 %, al monto contractual se le

aplicara una reduccion del 20 %.

En caso que la perforaciéon fuera rechazada por causas imputable a la Contratista, la Comitente
quedara eximida de todo pago, reservandose el derecho de exigir la ejecucién de una nueva
perforacion que sera por cuenta exclusiva de la Contratista.

En caso de ser aceptada la nueva perforacion, la Comitente reconocera como maximo y unico pago
el monto de la cotizacion presentada.

s- ABANDONO DE PERFORACIONES: Antes de ser abandonada una perforacion que hubiere
sido rechazada, la Contratista por su cuenta, debera proteger las formaciones acuiferas contra
posibles contaminaciones, rellenando la perforacién con hormigén compuesto por cemento, arena y
piedra en la proporcién 1: 3 : 5; habiendo retirado previamente de la perforacién cualquier elemento
extrafio a la formacion geolégica encontrada.

t- TERMINACION SUPERIOR DE LA PERFORACION: La tuberia del revestimiento de la
perforacion debera sobresalir del terreno natural por lo menos 0,30 m por encima del piso de la boca
de la misma. El piso perimetral sera un cuadrado, construido en hormigén simple de 0,60 m de lado
y de 0,20 m de espesor.

La boca de la perforacion debera ejecutarse conforme al plano correspondiente que indique el
presente pliego.

Sobre la boca de la perforacion se construira una camara de mamposteria revocada con tapa metalica
reforzada con perfiles soldados, con bisagras y cerradura de seguridad, conjunto que debera pintarse
con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético.

ARTICULO 2°:

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS a- PROVISION E INSTALACION DE
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE: En las nuevas

perforaciones semisurgentes cuyo cafo camisa es de 200mm, debera instalarse en cada una un motor
bomba sumergible 40T Motorarg o similar y cuerpo de bomba de 6” para motores de 25 HP. El
Oferente debera presentar con su oferta todas las especificaciones técnicas de la electrobomba
sumergible que se propone instalar, como asi también manual de uso y mantenimiento de la misma
a los efectos de su evaluacion.

Argentina



169

La misma debera ser centrifuga de eje vertical para pozos profundos, especialmente disefiada para
trabajar dentro de entubamientos de perforaciones semisurgentes, debiéndose accionar por medio de
un acoplamiento directo con motor eléctrico sumergible.

El cuerpo de la bomba sera de tubo de acero o fundicion gris de alta calidad, apto para agua potable.

El cable debera ser flexible, apto para trabajar sumergido en aguas mineralizadas y agresivas. Desde
la salida del motor hasta la parte superior de la bomba, el cable estara protegido por una cubierta
metalica inoxidable y de solidez tal que al ascender o descender el equipo en la perforacion, el mismo
no resulte danado. Este cable se sujetara a la caferia de elevacion cada 3 metros aproximadamente,
con abrazaderas de plastico. El cable no debera tener empalmes de ningun tipo desde la bomba en
su posicion definitiva hasta la salida de la boca del pozo como minimo.

b- CANERIA DE ELEVACION: La cafieria de elevacién desde la electrobomba hasta la boca del
pozo sera de H° G° & 3” normalizado, con uniéon mediante manguitos roscados. La boca del pozo
debera construirse en un todo de acuerdo al Plano respectivo y debera incluir la provision e instalacién
de las valvulas de retencion y esclusa correspondientes.

c- TABLERO DE COMANDO Y CONTROL.: Se construira, donde la Inspeccion lo indique, aparte
del pilar de entrada, otro donde se colocara el tablero eléctrico trifasico para arranque, proteccion,
control de marcha para una electrobomba sumergible de hasta 40 HP, construido con chapa dura y
espesor adecuado que asegure firmeza y hermeticidad, que sera protegido contra la corrosién con
una mano de convertidor de éxidos por estabilizacién y dos manos de esmalte sintético de color a
designar por la Inspeccion.

En su interior debe contener:

v Una llave general de entrada, con capacidad de corte bajo carga apta para el normal
funcionamiento de la electrobombomba.

v' Tres fusibles de entrada de alta capacidad de ruptura, para proteccion de los elementos

electromecanicos.

Un Voltimetro, con llave selectora de fase

Un amperimetro, adecuado su la capacidad a la del equipo electromecanico a instalar v' Botonera

para arranque y parada normal.

Luces indicadoras de marcha.

Llaves conmutadoras para seleccionar funcionamiento normal o automatico de los equipos.

Sistema especial de arranque y parada suave (tipo SIKOSTART).

Contactores de maniobra con relé de proteccion por sobrecargas y falta de fase

Proteccion contra falta de fase, dispositivo contra asimetria de fases y baja tension.

Indicadores luminosos de funcionamiento y falla de electrobomba

AN

AN N N NN

d- EQUIPO CLORADOR: Para realizar la desinfeccion del agua proveniente de la nueva
perforacion, debera instalarse un equipo clorador donde lo indique la Inspeccion, incluyendo el
depdsito plastico para la solucién y sus conductos de aspiracion e inyeccién. El mismo sera del tipo
bomba dosadora a diafragma cono capacidad de inyeccién no menor de 1,5 Its/h, accionada por motor
eléctrico con arranque simultaneo con la electrobomba sumergible.

e- En las pruebas de funcionamiento se debera ajustar la regulacion del equipo como asi también
la concentracion del hipoclorito en el depdsito de solucién a inyectar, en funcion de los caudales
totales resultantes a desinfectar

A los efectos de la evaluacion de la propuesta, la Contratista debera presentar un esquema o detalle
del tablero de comando propuesto, indicando marcas y caracteristicas técnicas de sus componentes

f- TANQUE DE P.R.F.V. DE 100 M3: la cuba del tanque sera de p.r.f.v. (poliéster reforzado con fibra
de vidrio), de 100 m?® de capacidad, debiéndose adjuntar a la propuesta los certificados de aprobacion
por autoridad competente, de la aptitud de los productos utilizados para almacenar agua potable, y
contara con los siguientes elementos:
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% Una (1) escalera interior construida en material resistente a las alteraciones quimicas u organicas,
coincidente con la boca de acceso al interior del tanque, reglamentaria.

% Cuatro (4) conexiones en el fondo de la cuba con cafos de los didmetros que se detallan mas
adelante, de PVC que terminaran en una cupla roscada.- En el interior de la cuba los cafios
correspondientes a la impulsién, desborde y limpieza seran revestidos con P.R.F.V.

« Un (1) cano de ventilacion protegido con malla de acero inoxidable.

+ Una (1) base de cafio de H°G® de 25 mm de diametro para soportar el pararrayos.

% Una (1) base de cafo de H°G® de 25 mm de diametro para soportar la baliza.

« Una (1) escalera exterior con pasahombre hasta el acceso al interior del tanque.

«+ Con respecto a las dimensiones deberan verificarse aproximadamente la siguiente relacion: h =

1,5 d., donde h = altura y d = diametro

TORRE METALICA DE 15,00 METROS DE ALTURA PARA TANQUE DE P.R.F.V. DE 100 m? La
torre sera de estructura metalica apta para soportar las siguientes cargas:

+«+ Carga por el peso del agua que contendra la cuba.
K/

++ Peso propio del conjunto cuba y torre metalica.
«» Efecto del viento (considerar los maximos de la zona).

La cotizacion debera acompararse con Memoria de Caélculo de la torre teniendo en cuenta la
combinacion mas desfavorable de las cargas actuantes. Debera tener una altura de 15 metros desde
el nivel del terreno natural al fondo de cuba.

La torre contara ademas de:

+ Una escalera con pasahombre desde el terreno hasta el tanque.

+ Grapas con aisladores para el cable de puesta a tierra del pararrayos. Estaran constituidos por
planchuela de H°G®° de 3 mm. de espesor, abrazando al aislador.

+« El aislador sera de porcelana vitrificada tipo carretel, con agujero central de diametro aproximado
al del conductor pasante.

BASE DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO PARA TANQUE DE P.R.F.V. DE 100 m*

La base se construira de Hormigéon Armado, en un todo de acuerdo a los calculos estructurales y
planos que a tal efecto debera presentar el oferente, firmado por el profesional competente habilitado,
para poder soportar un tanque de P.R.F.V. de 100 m?® de capacidad conjuntamente con su torre de
sustentacion.

Para el calculo deberan tenerse en cuenta las siguientes cargas:

Carga por el peso del agua que contendra la cuba.
Peso propio de todo el conjunto (cuba, torre metélica, base de hormigén armado). < Efecto del
viento (considerar los maximos de la zona).

o3
o
Para el dimensionamiento de la base se considerara la combinacion mas desfavorable de las cargas

descriptas mas arriba, como asi también la tension admisible del suelo donde se construira la misma.

La cotizacion incluira:

R/

+ Mano de obra para la ejecucion de la excavacién para la base de fundacion de H°A°.
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« Provisién de la mano de obra y todos los materiales necesarios para la construccion de la base
de fundacién del tanque en hormigdn armado, incluyendo la colocacion de la plantilla para anclaje
de la torre metalica provista por el fabricante de la misma.

INSPECCION:

Una vez terminada la excavacion de la base de fundacion, el contratista debera solicitar con cuatro
(4) dias de anticipacion la inspeccion para la tarea de hormigonado de la misma, no pudiendo
realizarla sin la presencia del Inspector que se designara oportunamente.

CANERIA DE SUBIDA, BAJADA, DESBORDE Y LIMPIEZA PARA TANQUE DE P.R.F.V. DE 100
m3

La provision de todos los materiales y mano de obra para la instalacion de la cafieria y accesorios,
incluyendo las valvulas esclusas de bronce, se debera incluir en el precio global del tanque, en el Item
2.-

La caferia y accesorios deberan responder a las Normas IRAM correspondientes. Seran de PVC
C-10, fabricados segun Normas Iram 13351, con sistema de union mediante junta integrada.- Ademas
se deberan recubrir con una capa no menor de 5 mm con PRFV, de las mismas caracteristicas que
el utilizado en la confeccién del tanque, y se debera colocar dos riostras, mediante anillos que abrazan
al cafo, y tensores de acero que se soldaran a las patas de la torre.- Se debera tener en cuenta que
se debera incluir un sistema de desarme para cada tipo de cafieria a colocar debajo del tanque.-

El diametro de las cafierias sera:

- Impulsién (subida) 110 mm
- Limpieza 110 mm -
Bajada 160 mm.

- Desborde 110 mm.

ACCESORIOS PARA TANQUE DE P.R.F.V

El tanque debera contar con los siguientes accesorios:

X Valvulas Esclusas: Se colocaran las siguientes valvulas esclusas de H° F° con bridas y junta
de goma y doble tela, en un todo de acuerdo al plano. - - Impulsion (subida) @ 110 mm - Limpieza @

110 mm - Bajada (dos) @ 160 mm.

Los empalmes de las Valvulas Esclusas con las cafierias de PVC se haran mediante una transicion
bridada, con aros de goma, para cano de PVC.

X Balizamiento aéreo: Sera del tipo reglamentario doble, contara con el sello de aprobacion de
la Direccion Nacional de Aeronautica, y estara constituido por un cuerpo de aluminio fundido,
portalamparas de porcelana con rosca, defensa de alambre galvanizado, vidrios rubi y lampara de
bajo consumo, con el equivalente a una de 200 W incandescente.

X Pararrayos: Cuerpo de tres puntas moldeadas en bronce macizo, con extremidades de platino
0 acero inoxidable. Las puntas y la unién de los extremos estaran roscados y soldados al cuerpo del
pararrayos. En la parte inferior tendra rosca macho de 25 mm de diametro, y poseera un orificio central
para la colocacién y soldadura del cable de bajada, sujetado ademas por un bulén de cabeza. El
pararrayos ira fijado mediante rosca al barral, que estara rigidamente sujeto al tanque. El barral sera
de 2 (dos) metros de longitud de las siguientes dimensiones: tramo inferior (diametro 45 mm) de 1,40
metros de longitud; tramo superior (diametro 27 mm) de 0,60 metros de longitud, ambos de cafo de
HeG®.
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X El conductor del pararrayos: Sera de cable trenzado de cobre electrolitico con un minimo de
50 mm? de seccidn. Se colocara siguiendo el recorrido de menor longitud evitando angulos agudos,
pasando por el agujero de los aisladores de porcelana vitrificada colocados en la torre.

X Proteccion mecanica: La bajada a tierra se realizara mediante un cafio de PVC. de 38 mm de
diametro interno minimo, y de una altura minima de 2,50 metros desde el nivel del terreno natural,
sujeto a la torre metalica y empotrado en el terreno. El extremo inferior termina en una curva a 90° del
mismo material y diametro.

X Toma de tierra: Se realizara mediante el sistema de jabalina, consistente en una barra de cobre
electrolitico de 2,50 metros de largo, con un extremo terminado en punta, y el otro terminado
perfectamente cilindrico, y sera hueco en una longitud aproximada de 50 cm. De profundidad en el
que se introducira el cable de conexion y se ajustara transversalmente mediante un bulén de bronce
de 10 mm. de didmetro de cabeza hexagonal, rellenandose luego los intersticios entre el cable y las
paredes del agujero con estafio derretido para que quede solidariamente soldado.

X Boyas reguladoras de nivel: Para la automatizacion de arranque y parada del sistema de
bombeo se proveeran boyas tipo FLYGT 6 similar.

MEDICION Y CERTIFICACION :
La medicién y certificacién se hara en forma global en el item 2, y comprende la provisién, transporte
a obra, acarreo y colocacion de torre de 15 metros de altura a fondo de tanque, tanque de PRFV de
100 m® de capacidad, fundaciones de hormigon armado, calculo estructurales de bases y torre,
valvulas esclusas, codos, pararrayos, boyas, etc. y toda otra provision y/o materiales necesarios para
la buena ejecucion de las tareas.-

ARTICULO 3°:

a) EXCAVACIONES: Se efectuaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capitulo IV,
y del Art. N° 97 del Pliego General de Especificaciones Técnicas.-

En todos los casos en que deba ser depositado en las calles asfaltadas material sobrante de
excavaciones o para ser utilizado en la construccién de la obra, deberan preverse cajones para la
colocacion del mismo.-

El costo de estos cajones correra por cuenta exclusiva del Contratista.- El Contratista tendra
especialmente en cuenta que los trabajos que realice no provoquen entorpecimiento en el transito de
vehiculos o peatones.- Si asi ocurriese, debera construir desvios en los caminos o calles que pudieran
afectarse el desarrollo de las obras.-

Dichos desvios deberan ser convenientemente sefializados por lo que el contratista adoptara todas
las providencias a tal fin.- El costo de los desvios y su correspondiente sefializacién se considerara
incluidos dentro del precio unitario de las excavaciones.-

El oferente debera realizar sus propios estudios de suelo en los lugares previstos para las obras
antes de formular su propuesta a los fines de conocer las caracteristicas fisico-mecanicas de los
mismos.-

Por lo tanto el comportamiento de los suelos motivara el empleo de sistemas adicionales para la
correcta ejecucién de los trabajos.-

A partir de dicho estudio se debe determinar no sélo el material de relleno adecuado y los
procedimientos de compactacion a seguir, sino también analizar, y eventualmente cambiar, los 0,15
m del suelo de fundacion, debiendo compactarse éste de acuerdo a las exigencias estipuladas para
el suelo del relleno.-

Los suelos de grano de plasticidad media a alta, los suelos organicos y otros suelos altamente
organicos, seran considerados inadecuados para material de fundacion y relleno de la zona lateral del
cafo.-
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El precio unitario comprende la excavacion, relleno y compactacién de acuerdo a las Especificaciones
del presente Articulo y del Pliego General Especificaciones Técnicas, incluyendo el transporte del
material sobrante hasta donde lo indique la Inspeccién.- La medicion se hara en m3, y se debe cotizar
en el ltem 4.-

b) CANERIAS Y MATERIALES: El material de las cafierias a utilizar en la construccién de la obra
sera PVC C-6 g 110 mm para la cafneria de impulsién desde la boca del pozo hasta donde se instale
el Tanque.-

La union sera del tipo deslizante mediante aros de goma sintética apta para el transporte de agua
potable para consumo humano

Las firmas oferentes presentaran asi mismo, los calculos y graficos que correspondan a fin de
demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuaran sobre la caferias a lo largo de
toda la obra, seran compatibles con la resistencia estructural de los cafios ofrecidos y con el
comportamiento del suelo circundante.- Las cargas accidentales para los calculos seran las maximas
permitidas por la Legislacién Nacional vigente para él transito en rutas y caminos Nacionales.-

Los calculos y graficos citados precedentemente deberan presentarse para cada tramo de la cafieria
a colocarse en la obra, uno para la tapada minima y otro para la tapada maxima correspondientes a
dichos tramos.-

A los efectos de la adjudicacién se tendra en cuenta esta exigencia de manera que las presentaciones
deberan efectuarse completas, indicando la base teérica adoptada y agregando copia de la misma.-
Para el calculo estructural de estos cafnos que debera ser presentado por el oferente, rigen las
siguientes Normas: Norma IRAM 11514

Norma IRAM 11534

Norma IRAM 11536

Previo a la colocacién de la cafieria, el Contratista debera con suficiente antelacion informar al
Comitente sobre la metodologia técnica que empleara para efectuar la compactacion del suelo de
relleno en los laterales de la caneria.-

El proponente debera siempre presentar los calculos y graficos referente a la incidencia de las cargas
que actuaran sobre la caferia, debera contemplar la colocacién en todo el ancho de la zanja e incluir
en el precio unitario del item PROVISION, TRANSPORTE ACARREO Y COLOCACION DE
CANERIA, de una capa de arena para apoyo de las mismas, indicando calidad y espesor a colocar.-
Todos los gastos que demanden, tanto las pruebas en fabrica, como la de los ensayos seran por
exclusiva cuenta de la Contratista, que abonara en forma directa segun corresponda.-

c) COLOCACION DE _CANERIAS: Se seguiran las Especificaciones del CAPITULO Il del
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, que conforman el presente Pliego.-

Se certificara en el item N° 3 para la cafieria de PVC C-6 g 110 mm de impulsion, desde el pozo al
tanque de reserva, por metro lineal de cafieria y su precio unitario comprende provisién, transporte a
obra, acarreo y colocacion de caneria de PVC C-6, con unién deslizante mediante aros de goma
sintética, con sus correspondientes piezas especiales, cortes y empalmes de cafierias y piezas
especiales y cualquier otra provisién y/o trabajo necesario para la buena ejecucion y terminacion de
la obra.-

d) PRUEBA HIDRAULICAS DE CANERIAS: Las cafierias seran sometidas a prueba de presién
interna, a zanja abierta y a zanja tapada. Para ello se seguiran las Especificaciones del Articulo N° 90
del Pliego General de Especificaciones Técnicas, con una presion de 9 Kg/cm? y sin pérdidas
admisibles.-

En la prueba a zanja abierta la presion de prueba de la cafieria que se ensaya, se mantendra durante
60 minutos, a partir de las cuales se procedera a inspeccionar el tramo correspondiente, no debiendo
acusar exudaciones, ni pérdidas en los cafios, piezas especiales, ni junta de caferias.- Terminada la
prueba de zanja abierta, y sin quitar la presién, se hara el relleno de la zanja hasta alcanzar el espesor
de 0,30 m sobre la cafieria, avanzando de un extremo al otro del cafio.-
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Si durante el relleno y hasta 60 minutos después de terminado el mismo, no se constataran pérdidas
de presion, se dara por aprobada la prueba hidraulica a zanja tapada, debiendo el Contratista
completar el relleno de la misma.-

Si durante la prueba a zanja tapada se notaran pérdidas de presion de presion, el Contratista debera
descubrir la cafieria, localizar las pérdidas y repararlas.-

Todo cafo, pieza especial o junta que presente fallas o acuse pérdidas en cualquiera de las pruebas
antes dichas seran reemplazadas por cuenta exclusiva del contratista.-

Esta prueba hidraulica verificara la hermeticidad de las secciones de la conduccion incluyendo las
piezas especiales instaladas y descubrir eventuales fallas tales como juntas montadas
incorrectamente, cafos dafiados durante el transporte y manipulaciones, y cualquier otro defecto de
instalacion.-

Antes de efectuar la prueba hidraulica, los cafios deben encontrarse firmemente inmovilizados, a fin
de evitar que la presién pueda desplazarlo lateral o verticalmente; por lo tanto se debera llenar
parcialmente la zanja.-

Este relleno debe hacerse hasta una altura de 50 cm sobre la parte superior de los cafos, teniendo
especial cuidado en dejar descubiertas las juntas para permitir la Inspeccion de éstas durante las
pruebas.-

Asimismo deben estar construidos todos los anclajes destinados a contrarrestar las fuerzas que se
originan en los cambios de direccion, accesorios, puntos terminales, etc.-

El llenado de la cafieria debe realizarse evitando la presencia de aire, por lo que se deberan adoptar
las precauciones correspondientes.-

Luego que se ha comprobado que durante el procedimiento preliminar no se registraron pérdidas
visibles o0 movimientos en la caferia, se debera iniciar la prueba hidraulica propiamente dicha
sometiéndola a la presion correspondiente.-

Todos los gastos que se originen al efecto de realizar las pruebas, como asi también la provisién de
todos los elementos necesarios para tal fin, seran por exclusiva cuenta del Contratista.-

e) CAMA DE ARENA: A todas las zanjas que se excavaran para la instalacién de caferias se le
colocaran base asiento de 0,10 m de espesor de arena fina de rio sin materiales organicos, y
cubriéndose la totalidad del cafio en 10 cm por sobre la generatriz superior con el mismo tipo de
arena.- Esta provisién debe ser cotizado incluido en el item 3 de provisién y colocacién de cafieria y
comprende su provisidn acarreo y colocacion del material citado.-

ARTICULO 4°:

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: La firma adjudicataria tendra un plazo de CIENTO VEINTE (120)
dias corridos a partir de la fecha del Acta de Replanteo e inicio de los trabajos para concluir en un
100% los trabajos y/o provisiones contratados.-

ARTICULO N° 5:

OMISION DE ESPECIFICACIONES: La omisidn sera considerada en el sentido de que sélo debera
prevalecer la mejor técnica general establecida y también que Uunicamente se emplearan materiales y
mano de obra de primera calidad.-

Se considerara de ejecucion obligatoria por el Contratista todos los trabajos y materiales
indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuren en la documentacion
basica resulten enteras y adecuadas a su fin.-

Argentina
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“PERFORACIONES de POZOS
de
AGUA POTABLE”

COMPUTO

PROVINCIA: ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

N Municipalidad de

DEPARTAMENTO: PARANA . Colonia Avellaneda
PERFORACIONES de POZOS de AGUA POTABLE
ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD
A-1| Perforacion Pozo Semisurgente M 220,00
A-2| Provision y Colocacion de caferia M 188,00
A-3 . . . Ne 2,00
Colocacién Electrobomba: incluye tablero eléctrico, cabeza de pozo, etc.
A-4 o . . . . Ne 2,00
Provision de equipo dosador de cloro, incluye casilla y cerco perimetral
B-1| Excavacion en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactacion y
posterior retiro del material sobrante, para colocacion de cafieria, incluye extraccion de arboles
donde corresponda, en un todo de acuerdo a Pliego y Especificaciones Técnicas
B-1-1 | Enlace P1 - Fco. Ramirez ¢/ R. Favaloro y R. Ross M3 43,34

Ministerio de

Obras Publicas
Argentina
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B-1-2 | Enlace P2 - Las Azaleas e/ Los Lirios y Las Camelias M3 46,25

B-2| Provision, transporte a obra, acarreo y colocacion de cafieria de PVC para agua con unién
deslizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética conforme a Normas IRAM y con sellos de
calidad IRAM, incluyendo la provision, transporte a Obra, acarreo y colocacion de cama de arena
para asiento de cafieria de 0,10 metros de espesor en fondo de zanja y tapando totalmente el cafio
en 0,05 metros sobre el intrados del mismo, en un todo de acuerdo a Pliego y Especificaciones

Técnicas.
B-2-1 | Enlace P1 - Fco. Ramirez ¢/ R. Favaloro y R. Ross M 75,30
B-2-2 | Enlace P2 - Las Azaleas e/ Los Lirios y Las Camelias M 105,11

C | MONTAJE TORRE-TANQUE

C-1| Provision, transporte a obra, acarreo y colocacion de tanque de reserva de 100m* de PRFV con

torre metalica de 10,00 metros a fondo de cuba Ne 1

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD
DE
COLONIA AVELLANEDA

Proyecto

“PERFORACIONES de POZOS
de
AGUA POTABLE”

Ministerio de
Obras Publicas
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PRESUPUESTO

PROVINCIA: ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA \ Municipalidad de

DEPARTAMENTO: PARANA . Colonia Avellaneda
PERFORACIONES de POZOS de AGUA POTABLE

ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD
A-1| Perforacion Pozo Semisurgente M 220,00
A-2| Provision y Colocacion de caifleria M 188,00
A-3 . . oo Ne 2,00

Colocacion Electrobomba: incluye tablero eléctrico, cabeza de pozo, etc.
A-4 . . . . . Ne 2,00
Provision de equipo dosador de cloro, incluye casilla y cerco perimetral
B-1| Excavacion en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactacion y
posterior retiro del material sobrante, para colocacion de caferia, incluye extraccion de arboles
donde corresponda, en un todo de acuerdo a Pliego y Especificaciones Técnicas

B-1-1 | Enlace P1 - Fco. Ramirez ¢/ R. Favaloro y R. Ross M3 43,34

B-1-2 | Enlace P2 - Las Azaleas e/ Los Lirios y Las Camelias M3 46,25
B-2| Provision, transporte a obra, acarreo y colocacion de caferia de PVC para agua con union

desllizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética conforme a Normas IRAM y con sellos
de calidad IRAM, incluyendo la provision, transporte a Obra, acarreo y colocacion de cama de
arena para asiento de cafieria de 0,10 metros de espesor en fondo de zanja y tapando totalmente el
cafo en 0,05 metros sobre el intradés del mismo, en un todo de acuerdo a Pliego y Especificaciones
Técnicas.

B-2-1 | Enlace P1 - Fco. Ramirez ¢/ R. Favaloro y R. Ross M 75,30

B-2-2 | Enlace P2 - Las Azaleas e/ Los Lirios y Las Camelias M 105,11
C | MONTAJE TORRE-TANQUE

Ministerio de
Obras Publicas
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C-1| Provision, transporte a obra, acarreo y colocacion de tanque de reserva de 100m* de PRFV con

torre metalica de 10,00 metros a fondo de cuba

Ne°

MONTO TOTAL

$53.019.471,39

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD
DE

COLONIA AVELLANEDA

Proyecto

“PERFORACIONES de POZOS
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PROVINCIA: ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA . ‘d dd
DEPARTAMENTO: PARANA MUDICIpaI dd ge

PERFORACIONES de POZOS de AGUA POTABLE

PLAN DE TRABAJOS

ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
% % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM.
A POZO
A-1 | Perforacion Pozo Semisurgente M 220,00
A-2 | Provisién y Coloc. cafieria M 188,00
A-3 | Colocacion Electrobomba:incluye tablero eléctrico, cabeza de pozo, etc. N° 2,00 1,99% 1,99% | 7,94% 9,93% 1,99% 11,91% | 7,94% 19 ,85%
A-4 | Provisién de equipo dosador de cloro, incluye casilla y cerco perimetral N° 2,00
B | ENLACE CON RED EXISTENTE
Excavacion en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactacion y
B-1 posterior retiro del material sobrante, para colocacién de cafieria, incluye extracciéon de arboles M3 4334
donde corresponda, en un todo de acuerdo a Pliego y Especific. Técnicas '

Ministerio de
Obras Publicas

Argentina




Provision, transporte a obra, acarreo y colocacién de cafieria de PVC para agua con union
desllizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética conforme a Normas IRAM y con
sellos de calidad IRAM, incluyendo la provision, transporte a Obra, acarreo y colocacion de
cama de arena para asiento de cafieria de 0,10 metros de espesor en fondo de zanja y tapando

M 46,25
totalmente el cafio en 0,05 metros sobre el intradés del mismo, en un todo de acuerdo a Pliego
y Especificaciones Técnicas.
C |MONTAJE TORRE-TANQUE
C-1 Provision, transporte a obra, acarreo y colocaciéon de tanque de reserva de 100m3 de PRFV N° 1.00

con torre metalica de 10,00 metros a fondo de cuba
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PROVINCIA: ENTRE RIOS '9 ST
MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA MU”'?'pahdad de
DEPARTAMENTO: PARANA . Colonia Avellaneda

PERFORACIONES de POZOS de AGUA POTABLE
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD
DE
COLONIA AVELLANEDA

Proyecto

“PERFORACIONES de POZOS
de
AGUA POTABLE”

PLANOS DE PROYECTO

Se deberan adjuntar los siguientes planos:

1. PLANO DE UBICACION GENERAL DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD.
2. PLANO DE UBICACION DE LA OBRA EN EL SECTOR DE EJECUCION.
3. IMPULSION - A3

Ministerio de
Obras Publicas
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POZO - A4-A
CASILLA - AS

AN U

TANQUE ELEVADO - A6-A

7. TANQUE ELEVADO - DETALLES - A6-B
8. TANQUE ELEVADO - DETALLES -A6-C
9. TANQUE - FOLLETO

10. DOSIFICADOR — FOLLETO

1. PLANO DE UBICACION GENERAL DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD

{ HOH Sﬂ Ministerio de
Obras Publicas
¥ Argentina
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2. PLANO DE UBICACION DE LA OBRA EN EL SECTOR DE EJECUCION
POZO N°1

Latitud S 31.762502 Longitud O 60.406852

REFEREMCIAS

PG 110 mm IMPULSIGN vy RED de DISTRIBUCIGM
PW.C. S0mm RED de IMPULSIGN v RED de TRIBUGION
P.W.C. 7smm RED de DISTRIBUCIGH
P.W.C. 50mm RED de DISTRIBUCIGN

P W.C. 90mm RED de IMPULSIGMN

T[T
0]

-]

us
il
'

—

FUTA MW= 15

FOZO 1: Uklcocian Foco. Ramirez /R, Fovoloro vy Santo Ano
Ern esto obro se solicito perforacion, lo impulsion serd o
tangque de reserva de 7om3E existente (Coop de agua pot

E N OHSﬂ Obras Publicas
7 Argentina
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IMPLANTACION

- 6.00 -

| TABLERO

(El equipo dosador se encuentra a pie de‘
tanque existente)

.

o
<
-

0.95

6.00

Platea de HA® H-17

— 1.00 ——

PERFORACION 1 L

|\©

CERCO PERIMETRAL
Postes olimpicos y tejido romboidal H=1,80m

tNOHSH
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POZO N° 2

Longitud O 60.394137

Latitud S 31.770075

SDI0ZY S0
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IMPLANTACION
| 10.00 |
TABLERO y EQUIPO DOSADOR DE CLORO |
TANQUE ELEVADO P.R.F.V. j -t
Capacidad 100 m3 & 8
Altura = 10.00 metros fondo de cuba f

10.00

R

CERCO PERIMETRAL
Postes olimpicos y tejido romboidal H=1,80m

ENGHS & e




3. IMPULSION _ A3
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LADRILLO COMUN
e

CABLE SUBTERRAMED

MNe /T Ne!T  Mc!T  NelT
uD HH
Curva 45° eloic 8
i
VR,
Harizontal b AL
a clapeta
TAPA
HeGe
NT
Cafio
bombea
0,30
Curva 45% LADRILLO DE PLANGC
| | | | 1 ] 1 ]
ARENA CABLE SUBTERRANED

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

PLANO TIPO: DETALLE DE IMPULSION SALIDA DEL POZO

Escala:

Fecha: 2021

Plano N

tNOHSH

Ministerio de
Obras Publicas
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4. POZO

Vista Perforacion —

SIN ESCALA

Tapdn soporte apto Curva a 45°

para cafo GEO 200MM mecanico ’ji—uﬁjjﬂi ;

L[ variable VR,
N

§ 0.30 0.30
N
‘ ]
N
\'\

Piso : Losa de H° A espesor = 0,15 m hormigén H-17 Dado de Hormigon N
con maya de 15 x 15 x @ 6 fratazada y termin: 0.30 x 0.30 x
redillado antideslizante -

Cario ciego PVC
GEQO 200MM mecanico

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

Escala: Plano N®

Fecha: 2021 4 -A

PLANO TIPO: POZO

{ NéHSﬂ Ministerio de
Obras Publicas
*J Argentina
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5. CASILLA

INSTALACION ELECTRICA

r— "~ 1

Platea de hormigon armado H17
con malla de hierro de 15 x 15 cm € 6 mm
1.00

anlS
2

2x

—pidet g
1.00 0,55 e}

1.00

2

CLORADOR
| (€5

e —
~ POLIPROP. @13mm |J

. Y S — |
r— "y 0 B

Caiio de PVC (3 110 mm e = 3,2 mm para |
interconexion de pilar de energia y 100
tablero general y :

bombas, tambien para impulsion y clorador Losa intermedia de hormigon

armado H17 con malla de hierro
L de 15 x 15 cm & 6 mm
e

1.00

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

PLANO TIPO: GABINETE PARA TABLERO / CLORADOR o g

Fecha: 2021 S-A

{ NOHSH Ministerio de
Obras Publicas
*7 Argentina
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MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

PLANO TIPO: GABINETE PARA TABLERO / CLORADOR Eprlel M

Fecha: 2021 5-B

{ HOH Sﬂ Ministerio de
Obras Publicas
*7 Argentina




TABLERO ELECTRICO

CLORADOR

L]

B

Ol

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

PLANO TIPO: GABINETE PARA TABLERO / CLORADOR

Escala:

Fecha: 2021

195

tNOHSH
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6. TANQUE ELEVADO
BALIZAS PARARRAYOS
REGLAMENTARIAS /—
S PASAMANDS
SUPERIOR

b

VISTA
LATERAL ]
i
I
A
G ]
o
N
A I—
L
E
s -
T
=) (N
a
W
E I—
s
A
a
s

VM—Z >0 T

COLUMNAS DE H* A®
- L CABLE DEL

———— PARARRAYD

PROTECCION
DE ESCALERA

CUBA DE RRF.V| P

N o= + 10,00m

:EI- AMreOELm

N tn = % 0.00m

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

PLANO TIPO: TANQUE ELEVADO - B° LAS ACACIAS

Escala:

Fecha: 2021

Plano N°:

6A

tNOHSH

Ministerio de
Obras Publicas

Argentina
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7. TANQUE ELEVADO _DETALLES

CORTE A - B

MNivel de llengdo de
LAS COLUMMAS

i B

N th = + 000m
I

Nivel de llenada de H
de LA PLATEA Lo

N fund. =
et

PLANTA € M“Y’ &)

ﬂﬁ | ]

b

TRAVESARDS DE LA

Al &
(DEBEM CUEDAR HACIA ARRIBAY

DISCO DE LA PLANTILLA ESPARRAG DE ANCLAJE

TUERCA DE AJUSTE
DETALLE A

% | COMTRA TUERCA DE
@ M ACTOM

{QUEDA EMFOTRADA EN EL
HORMIGENY

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

Eszcala: Plano N*:

Fecha: 2021 6 B

PLANO TIPO: TANQUE ELEVADO - B® LAS ACACIAS

E N OH S ﬂ Ministerio de
Obras Publicas
v7# Argentina
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8. TANQUE ELEVADO _DETALLES

CANCAMO DE
IZAJE

BOCA

AUTOMATICO
DE PasO - HOMERE

ARRANQUE = ST

VISTA SUPERIOR

ERIDA PARA CARERIA
DE LIMPIEZA

BRIDA PARA CARERIA

4 FARA CARERIA
il RER] DE DESBORDE

DE SERWVICIO

O

ERIDA PARA CERERIA
DE SERWVICIO

VISTA INFERIOR

MUNICIPALIDAD DE COLONIA AVELLANEDA

OBRA: Perforacion de Pozos de Agua Potable

Escala: Plano N

Fecha: 2021 GC

PLANO TIPO: TANQUE ELEVADO - B® LAS ACACIAS

tNOHSH
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9. TANQUE ELEVADO - FOLLETOS

TANQUES CON TORRES CILINDRICAS

TORRE: Construida en chapa de acero con

tratamiento anticorrosivo; escaleray canerias

en el interior de la torre.

TANQUE: Con cafic central por el cual continda

la escalera de |la torre. Acceso al interior del

tangue mediante escalera marinera de acero inoxidable.
CAMERIAS: Hierro galvanizado, PV.C. o PP.

ACCESORIOS: Balizas, Pararrayocs, automaticos de llenado.

TANQUES CON TORRES RETICULADAS

TORRE: Construida en cafios de acero con tratamiento
anticorrosivo; escalera exterior con aro de proteccion..

TANQUE: Recipiente simple. Acceso al interior del tanque
mediante escalera tipo marinera de acero inoxidable..

CAMNERIAS: Hierro galvanizado,

ACCESORIOS: Balizas, Pararrayos, automaticos de llenado.

t .
' CAPACIDAD
L o

CAPACIDAD | CAPACIDAD

CARACIDAD
(Litros)
desda
5.000
hasta

MODELOS CON TORRE CILINDRICA MODELOS CON TORRE RETICULADA
Para ambos modelos los tomes se constiyen con alturas a pedido del cliente

Argentina
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10. DOSIFICADOR - FOLLETOS
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS

MUNICIPALIDAD
DE
COLONIA AVELLANEDA

Proyecto

“PERFORACIONES de POZOS
de
AGUA POTABLE”

CIRCULARES

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/2.022

Colonia Avellaneda Septiembre 2.022

Organismo Contratante Municipalidad de Colonia Avellaneda

tNOHSH
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA N°:

ANO:

OBJETO DE LA CONTRATACION | PERFORACIONES de POZOS de AGUA POTABLE

FECHA DE APERTURA

Colonia Avellaneda

DESCRIPCION

Por medio de la presente se informa que se cumpliran las condiciones y obligaciones impuestas por
el Reglamento del Programa para la ejecucién de las obras

Al mismo tiempo se informa, que se han adoptado los pliegos con todas las normativas; para la
realizacién de la presente licitacion; de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios

E N OH Sﬂ Obras Publicas
7 Argentina
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“PERFORACIONES de POZOS de AGUA POTABLE”
Colonia Avellaneda _ Entre Rios

(B

MUNIGIPALIDAD DE GOLONIA AVELLANEDA

GESTION
2019/2023

Presidente Municipal Sr. Ariel Alfredo Weiss

Licitacion Publica N° /2022
Presupuesto Oficial § 53.019.471,39
Plazo de Obra: ciento veinte (120) dias corridos

Presentacién de ofertas : hasta el dia de de 2022 a las horas en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Avellaneda

Lugar: Tte. M.A. Giménez N° 2.679 _ Colonia Avellaneda — Entre Rios
Fecha de apertura: de de 2022 alas 10.00 horas

Consulta de Pliegos: Area Suministro de la Municipalidad de Colonia Avellaneda - Tte. M.A.
Giménez N° 2.679 _ Colonia Avellaneda _ Entre Rios

Ministerio de
E N OHSﬂ Obras Publicas
Argentina




	PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
	CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES -
	ARTICULO 2º -  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:  Los Pliegos General y Complementario de
	DENOMINACIONES:
	AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR:
	CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS
	ARTICULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:
	ARTICULO 7º - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:
	MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA
	CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO -
	Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP - ART. 3º: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales c...

	ARTICULO 23º - ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
	CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -
	PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24557 de Riesgos de Trab...
	Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento da...
	Nº 6351.-

	ARTICULO 30º:  SALARIO DEL PERSONAL OBRERO –
	El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.-
	El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia.-
	El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes...
	El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que s...

	ARTICULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100 %)
	ARTICULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL
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